ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E INFRAESTRUTURA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

INTRODUCAO

O presente documento visa analisar a viabilidade da contratagdo de empresas
especializadas para a execucgao de servigos na constru¢do de paredes e forro
de gesso em diversos prédios publicos no municipio de Mogeiro — PB. A
contratagdo de uma empresa especializada é fundamental para garantir a

‘ qualidade, durabilidade e seguranga das obras, além de otimizar o tempo e os
custos, utilizando equipamentos adequados e profissionais qualificados. A
escolha de uma empresa especializada assegura também o cumprimento
rigoroso dos prazos e das normas de seguranga, oferecendo garantias e suporte
para evitar problemas futuros. O objetivo principal é avaliar detalhadamente a
necessidade e identificar a melhor solugao disponivel no mercado para atender
as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Mogeiro-PB, em conformidade
com as normas vigentes e principios da Administragcao Publica.

1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A Secretaria de Infraestrutura de Mogeiro-PB identificou a necessidade dos
servigos na construcao de paredes e forro de gesso em diversos prédios publicos
no municipio de Mogeiro — PB. Esses servicos sao essenciais para a melhoria
da infraestrutura dos prédios, proporcionando melhor acabamento, isolamento

. térmico e acustico, e aumentando a durabilidade das estruturas. A execugao
adequada das paredes e forros de gesso € crucial para garantir um ambiente
seguro e confortavel para os usuarios desses prédios.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A construcao e reforma de prédios publicos estdo previstas no Plano Anual de
Contratagées do municipio de Mogeiro-PB. O Plano Plurianual (PPA) é um
instrumento que planeja e programa as contratagdes ao longo de quatro anos,
assegurando eficiéncia e transparéncia na gestdo dos recursos publicos. A
inclusao destes servicos no PCA demonstra alinhamento com as estratégias e
objetivos municipais, garantindo uma gestao eficiente e clara na utilizacao dos
recursos.
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3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para a contratagéo da empresa para a construgao de paredes e forro de gesso,
€ necessario atender aos seguintes requisitos:

3.1 Seguros: A empresa deve possuir seguros adequados para cobrir danos
materiais e pessoais durante a execugao da obra.

' 3.2 Equipamentos Adequados: A empresa deve dispor de equipamentos e
ferramentas apropriadas para a construgdo de paredes e forros de gesso,
incluindo ferramentas de medi¢ao, aplicagao e acabamento.

3.3 Qualificagoes Técnicas: A empresa deve ter experiéncia comprovada em
projetos similares, com capacidade técnica e profissionais qualificados, como
engenheiros e mestres de obras especializados.

3.4 Conformidade com Normas: A empresa deve seguir as normas técnicas e
regulamentacées de seguranca e qualidade estabelecidas para obras de
construgao e reforma.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES / ESTIMATIVA DO PREGO DA
CONTRATAGAO

‘ A estimativa do prego unitario sera baseada nas propostas atualizadas dos
fornecedores e em pesquisas realizadas eletronicamente. A tabela a seguir
mostra a quantidade de tempo de execucgao e a estimativa do valor total da
contratagao:

ITEM DESCRIGAO TIPO || QUANT. |[VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL

Execucgao de servigcos na
construgao de paredes e forro
1 de gesso em diversos prédios || MES 04 R$ 58.954,09 R$ 58.954,09
publicos no municipio de

Mogeiro — PB
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5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

SOLUGAO 01: Aquisicdo de equipamentos e materiais necessarios para a
construgcdao de paredes e forros de gesso, incluindo placas de gesso, perfis
metalicos, e ferramentas especializadas.

SOLUGAO 02: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo
completa dos servigos, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra.

A solugao mais viavel, considerando o planejamento e a necessidade imediata,
é a SOLUGAO 02. Esta abordagem permite um contrato com empresas
especializadas para a realizagao dos servigos, resultando em economia de
tempo e custos, e garantindo a qualidade e conformidade com as normas
vigentes. A SOLUGAO 01 ¢ inviavel devido a falta de recursos orgamentarios
para a aquisicao de equipamentos e materiais a curto prazo e a complexidade
da gestao de multiplos fornecedores.

6 — DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugcdo mais adequada para atender a demanda da Secretaria de
Infraestrutura de Mogeiro-PB é a contratagcdo de uma empresa especializada
para a execucgao dos servigos de construgao de paredes e forros de gesso. Esta
abordagem abrange:

e Planejamento da Obra: Definicado do escopo do projeto, incluindo as
areas a serem reformadas, o tipo de gesso a ser utilizado e o cronograma
de execucao.

o« Selegcao de Materiais e Equipamentos: Escolha dos materiais e
ferramentas necessarios para a execugao do projeto.

« Execucao da Obra: Realizacdo da construcdao de paredes e forros de
gesso conforme o plano estabelecido, com controle de qualidade e
segurancga.

« Entrega e Suporte: Entrega da obra concluida, com garantia de
qualidade e suporte técnico pds-execugao, se necessario.
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7 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento da contratagdo pode ser utilizado conforme a necessidade do
municipio e as demandas das secretarias envolvidas. Nao & necessario adquirir
todos os servigos de uma s6 vez, podendo ser feito em etapas conforme o
andamento da obra e a disponibilidade orgamentaria.

8 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados esperados com a contratacdo do servico de construgao de
paredes e forros de gesso incluem:

e Melhoria na Infraestrutura: Paredes e forros de gesso proporcionarao
acabamentos de alta qualidade, melhor isclamento e durabilidade para os
prédios publicos.

« Eficiéncia Operacional: Redugao dos custos e do tempo de execugao
devido ao uso de métodos e profissionais especializados.

« Durabilidade e Manutencao: Garantia de acabamentos duraveis e de
baixo custo de manutencéao a longo prazo.

9 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da assinatura do contrato, devem ser tomadas as seguintes providéncias:

« Levantamento de Requisitos: Analise detalhada das necessidades das
reformas, incluindo areas a serem reformadas, tipos de materiais e
cronograma.

« Selecao de Fornecedores: Pesquisa e escolha de fornecedores
qualificados, considerando a experiéncia e a capacidade técnica.

« Contratos e Acordos: Elaboracdo de contratos claros, detalhando o
escopo, cronograma, responsabilidades e condigbes de pagamento.

« Orcamento e Financiamento: Desenvolvimento de um orgamento
detalhado e garantia de financiamento adequado.

10 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Considerar contratagdes correlatas pode ser essencial para a coordenagao
eficiente dos servicos. Isso inclui:
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o Coordenagcao com Outras Obras: Verificar se ha obras ou projetos
relacionados que possam impactar ou ser impactados pelos servigos de
construgcao de paredes e forros de gesso.

« Sinergias e Conflitos: Identificar possiveis sinergias entre diferentes
fornecedores e resolver conflitos potenciais.

11 - IMPACTOS AMBIENTAIS
’ IMPACTOS POSITIVOS:

« Reducao de Poeira: A construcao de paredes e forros de gesso pode
contribuir para a reducao de poeira, principalmente em areas internas.

e« Melhoria na Qualidade de Vida: Melhora na acustica e isolamento
térmico dos ambientes.

IMPACTOS NEGATIVOS:

e Ruido e Poluigao: A execucao dos servigcos pode gerar ruido e polui¢do
temporaria.

« Impacto nas Atividades Internas: Possivel interrupcdo temporaria das
atividades nos prédios publicos durante a execugao das obras.

12 — VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
A viabilidade da contratagao pode ser avaliada considerando:

o Finalidade dos Servigos: A necessidade de melhorar a infraestrutura
dos prédios publicos e o impacto positivo para a comunidade.

o Orcamento Disponivel: Avaliar se o orcamento do municipio € suficiente
para cobrir os custos dos servigos.

o Precisao e Qualidade: Garantir que os requisitos técnicos e de qualidade
sejam atendidos de forma eficaz.
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Mogeiro — PB, 31 de maio de 2024

ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO

CHEFE DA DIVISAQ DE POLITICAS

PUBLICAS DE GESTAD MUNICIPAL

MATRICULA: 202300137 ? :
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