
26,87%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

PMSR PMSR PMSR

1.0 2.743,80 2.743,80 100%

2.0 762,28 762,28 100%

3.0 2.268,53 2.268,53 100%

4.0 9.892,19 4.946,10 50% 4.946,10 50%

5.0 17.384,33 8.692,17 50% 8.692,17 50%

6.0 6.068,27 6.068,27 100%

7.0 9.841,79 4.920,90 50% 4.920,90 50%

8.0 8.892,85 4.446,43 50% 4.446,43 50%

9.0 6.976,20 6.976,20 100%

10.0 10.880,17 10.880,17 100%

11.0 41.377,91 12.413,37 30% 16.551,16 40% 12.413,37 30%

12.0 490,50 490,50 100%

R$ 117.578,82 R$ 23.134,08 40% R$ 34.635,85 30% R$ 30.472,86 30% R$ 29.336,04 100%

R$ 57.769,93 70% R$ 88.242,79 100% R$ 117.578,82 100%

MOGEIRO, 27 DE NOVEMBRO  DE 2021

Assinatura do representante da equipe técnica

Nome Nome:

Cargo Cargo: 

CREA

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA

ENG. CIVIL

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

CAIXA D'ÁGUA

COBERTURA / FORRO

PREFEITO

160209121-8

ANTONIO JOSÉ FERREIRA

Resp. Tomador

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FECHAMENTOS

REVESTIMENTO DE PAREDE

ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO

ITEM SERVIÇOS
VALOR TOTAL C/ 

BDI
% %

CONTRATO:

MÊS REFERÊNCIA: SINAPI 11/2021

BDI:

LIMPEZA FINAL

VI. INVESTIMENTO: R$115.053,59

%

  ESTADO DA PARAÍBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB

OBRA: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITUA MUNICIPAL DE MOGEIRO

LOCAL: RUA MANOEL FAUSTINO

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO V - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA;
MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA BAIXA. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº TP 00006/2021 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

26,87%25/11/2021 BDI :OBRA: REFORMA DO ABATADOURO PÚBLICO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO

LOCAL: MOGEIRO - PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2021/05 COM DESONERAÇÃO - - 10/2021

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.743,801

1.1 6,00M²2010054 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 457,30 2.743,80CAERN 360,45 96,85

DEMOLIÇOES E RETIRADAS 762,282

2.1 2,74M397622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

47,91 131,27SINAPI 37,76 10,15

2.2 2,10M2C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 11,18 23,48SEINFRA 8,81 2,37

2.3 6,00MC3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM 2,96 17,76SEINFRA 2,33 0,63

2.4 20,00M97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,56 11,20SINAPI 0,44 0,12

2.5 73,33M2C4913
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO)

7,89 578,57SEINFRA 6,22 1,67

FECHAMENTOS 2.268,533

3.1 28,30M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

80,16 2.268,53SINAPI 63,18 16,98

REVESTIMENTO DE PAREDE 9.892,194

4.1 28,30M287878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4,20 118,86SINAPI 3,31 0,89

4.2 56,60M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 52,74 2.985,08SEINFRA 41,57 11,17

4.3 73,33M289171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

67,98 4.984,97SINAPI 53,58 14,40

4.4 5,84M2C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS 308,78 1.803,28SEINFRA 243,38 65,40

ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO 17.384,335

5.1 6,00UN91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

848,28 5.089,68SINAPI 668,62 179,66
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

26,87%25/11/2021 BDI :OBRA: REFORMA DO ABATADOURO PÚBLICO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO

LOCAL: MOGEIRO - PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2021/05 COM DESONERAÇÃO - - 10/2021

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

5.2 2,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.125,43 2.250,86SINAPI 887,07 238,36

5.3 2,30M²1090040
PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2"
E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019

1.184,61 2.724,60CAERN 933,72 250,89

5.4 1,00UNI0399 CADEADO GRANDE P/ CELAS 166,11 166,11SEINFRA 130,93 35,18

5.5 1,00UNC1364 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE 27,63 27,63SEINFRA 21,78 5,85

5.6 2,00UN91299

PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 2 X
75X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2.543,02 5.086,04SINAPI 2.004,43 538,59

5.7 1,00UN100693

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.039,41 2.039,41SINAPI 1.607,48 431,93

COBERTURA / FORRO 6.068,276

6.1 30,83M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

196,83 6.068,27SINAPI 155,14 41,69

PINTURA 9.841,797

7.1 247,60M2C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 19,13 4.736,59SEINFRA 15,08 4,05

7.2 247,60M288489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

12,98 3.213,85SINAPI 10,23 2,75

7.3 247,60M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

2,73 675,95SINAPI 2,15 0,58

7.4 54,60M2C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA 8,68 473,93SEINFRA 6,84 1,84

7.5 54,60M2102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

13,58 741,47SINAPI 10,70 2,88

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 8.892,858

8.1 4,00UN92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,08 104,32SINAPI 20,56 5,52

8.2 4,00UN92002
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

40,17 160,68SINAPI 31,66 8,51

Página: 2

Impresso por convidado em 10/06/2025 15:53. Validação: A75D.65F8.CE37.52C6.E99F.D563.827C.FCB8. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 98732/21. Data: 09/12/2021 14:22. Responsável: Ricardo J. de M. Junior.

42

42



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

26,87%25/11/2021 BDI :OBRA: REFORMA DO ABATADOURO PÚBLICO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO

LOCAL: MOGEIRO - PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2021/05 COM DESONERAÇÃO - - 10/2021

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

8.3 1,00UN91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

36,86 36,86SINAPI 29,05 7,81

8.4 18,00UNS03395
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL
SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

282,29 5.081,22ORSE 222,50 59,79

8.5 1,00UN1060137

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
R_05/2021

112,77 112,77CAERN 88,89 23,88

8.6 4,00UN93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

10,25 41,00SINAPI 8,08 2,17

8.7 1,00UN2070309
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO
AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017

96,56 96,56CAERN 76,11 20,45

8.8 12,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

24,63 295,56SINAPI 19,41 5,22

8.9 12,00UN97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

194,91 2.338,92SINAPI 153,63 41,28

8.10 6,00UN97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

104,16 624,96SINAPI 82,10 22,06

LOUÇAS E ACESSÓRIOS 6.976,209

9.1 3,00UNC3004
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E
ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

337,37 1.012,11SEINFRA 265,92 71,45

9.2 2,00UN1070211
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, 1,60 X 0,55 M, COM 01 CUBA,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS CROMADOS E SUPORTE. R_05/2021

683,64 1.367,28CAERN 538,85 144,79

9.3 3,00UN100855
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E
ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

31,95 95,85SINAPI 25,18 6,77

9.4 4,80M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM 414,78 1.990,94SEINFRA 326,93 87,85

9.5 4,00UN1070209
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE
MÁRMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL. R_05/2021

117,23 468,92CAERN 92,40 24,83

9.6 4,00UN86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

291,05 1.164,20SINAPI 229,41 61,64

9.7 6,00UN86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

146,15 876,90SINAPI 115,20 30,95

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 10.880,1710

10.1 9,00PTC4602
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10
(MATERIAL E EXECUÇÃO)

263,09 2.367,81SEINFRA 207,37 55,72
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

26,87%25/11/2021 BDI :OBRA: REFORMA DO ABATADOURO PÚBLICO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO

LOCAL: MOGEIRO - PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2021/05 COM DESONERAÇÃO - - 10/2021

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

10.2 31,00M91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

56,34 1.746,54SINAPI 44,41 11,93

10.3 2,00UN94492 PRÓPRIA - REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 50 MM (UN) 135,31 270,62SINAPI 106,65 28,66

10.4 67,00M91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

52,11 3.491,37SINAPI 41,07 11,04

10.5 32,00M91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

33,46 1.070,72SINAPI 26,37 7,09

10.6 8,00UN89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

30,30 242,40SINAPI 23,88 6,42

10.7 3,00UN89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

25,13 75,39SINAPI 19,81 5,32

10.8 9,00UN00007130
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

22,66 203,94SINAPI 17,86 4,80

10.9 9,00UN1070072

PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. R_05/2019

156,82 1.411,38CAERN 123,61 33,21

CAIXA D'ÁGUA 41.377,9111

MOVIMENTO DE TERRA 735,3211.1

11.1.1 4,00M²1200010
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020

18,61 74,44CAERN 14,67 3,94

11.1.2 4,80M3C1255 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA 91,35 438,48SEINFRA 72,00 19,35

11.1.3 1,08M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

109,67 118,44SINAPI 86,44 23,23

11.1.4 3,58M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 29,04 103,96SINAPI 22,89 6,15

INFRAESTRUTURA 4.118,8211.2

11.2.1 4,00M295241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

28,01 112,04SINAPI 22,08 5,93

11.2.2 7,68M296535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

150,23 1.153,77SINAPI 118,41 31,82
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

26,87%25/11/2021 BDI :OBRA: REFORMA DO ABATADOURO PÚBLICO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO

LOCAL: MOGEIRO - PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2021/05 COM DESONERAÇÃO - - 10/2021

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

11.2.3 1,17M396555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

631,96 739,39SINAPI 498,12 133,84

11.2.4 15,80KG96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

23,70 374,46SINAPI 18,68 5,02

11.2.5 55,92KG96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

20,71 1.158,10SINAPI 16,32 4,39

11.2.6 34,16KG96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

17,01 581,06SINAPI 13,41 3,60

SUPERESTRUTURA 22.299,6011.3

11.3.1 188,00KG92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

19,54 3.673,52SINAPI 15,40 4,14

11.3.2 33,00KG92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16,71 551,43SINAPI 13,17 3,54

11.3.3 361,00KG92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16,26 5.869,86SINAPI 12,82 3,44

11.3.4 93,00KG92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,76 2.023,68SINAPI 17,15 4,61

11.3.5 26,01M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

117,16 3.047,33SINAPI 92,35 24,81

11.3.6 4,76M392741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

739,69 3.520,92SINAPI 583,03 156,66

11.3.7 13,43M292510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

44,75 600,99SINAPI 35,27 9,48

11.3.8 59,00KG92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

22,14 1.306,26SINAPI 17,45 4,69

11.3.9 79,00KG92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,59 1.705,61SINAPI 17,02 4,57

ALVENARIAS 2.501,8111.4

11.4.1 10,32M287519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 80,16 827,25SINAPI 63,18 16,98
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

26,87%25/11/2021 BDI :OBRA: REFORMA DO ABATADOURO PÚBLICO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO

LOCAL: MOGEIRO - PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2021/05 COM DESONERAÇÃO - - 10/2021

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

87519
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

11.4.2 32,00M200007156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

52,33 1.674,56SINAPI 41,25 11,08

REVESTIMENTO 6.958,4211.5

11.5.1 110,75M287889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

7,95 880,46SINAPI 6,27 1,68

11.5.2 110,75M2C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 54,88 6.077,96SEINFRA 43,26 11,62

PINTURA 4.763,9411.6

11.6.1 88,27M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

2,73 240,98SINAPI 2,15 0,58

11.6.2 88,27M288489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

12,98 1.145,74SINAPI 10,23 2,75

11.6.3 88,27M2C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 19,13 1.688,61SEINFRA 15,08 4,05

11.6.4 88,27M2C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 19,13 1.688,61SEINFRA 15,08 4,05

LIMPEZA FINAL 490,5012

12.1 150,00M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 3,27 490,50CAERN 2,58 0,69

VALOR BDI TOTAL: 24.901,33

VALOR ORÇAMENTO: 92.677,49

VALOR TOTAL: 117.578,82

CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA
CREA: 160209121-8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA 

CNPJ: 08.866.501/0001-67 

   Rua José Silveira, n° 106, Centro Mogeiro/PB. 
CEP: 58.375-000 E-mail: inframogeiro@uol.com.br 
 

MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL - MOGEIRO/PB 

1 OBJETIVO 

O presente memorial destina-se a fornecer informações dos principais serviços

e materiais utilizados na reforma do Abatedouro Público Municipal de Mogeiro-PB;

relatar em forma de texto um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições

e procedimentos que serão executados.

2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1  PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Durante a execução da obra será alocada uma placa de identificação em local

visível e legível ao lado da via pública, Instrumento esse padronizado, obrigatório que

serve para que os órgãos fiscalizadores observem que os serviços realizados naquele

local possuem responsáveis técnicos/profissionais legalmente habilitados. Além de

ser um dever do profissional responsável pela atividade técnica, estabelecido no art.

16 da Lei Federal nº 5.194/66.

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os serviços de demolição serão nas paredes identificadas em projeto, as

partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em

excesso durante o processo demolição, respeitando as normas e determinações.
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SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA 
CNPJ: 08.866.501/0001-67 

 

         
 

   Rua José Silveira, n° 106, Centro Mogeiro/PB. 
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  É uma atividade que demanda impactos repetitivos sobre um determinado 

elemento construtivo, com o intuito de rompê-lo e reduzi-lo a pedaços menores, que 

podem ser transportados. Por se tratar de uma atividade de impacto, é muito 

importante controlar a intensidade com que a mesma será executada, para evitar 

reflexos negativos sobre as partes que não serão demolidas. 

 Seguindo da retirada de um portão de ferro também localizado em projeto, e 

de fiações existentes por motivos de estarem em estado não apropriado para uso.  

 

3.1 SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RETIRADA 

 

 Serão executados sérvios de retiradas e demolições conforme especificados 

na planilha orçamentária como: demolições de alvenaria, retiradas de esquadrias, 

retirada de tubos e coneções de pvc, remoção de cabos elétricos, remoção de pintura 

e domilção de piso cimentado na área de construção da caixa d’água que servirá para 

suprir a deficiência do abastecimento da rede pública. 

 

4 MOVIMENTO DE TERRA 

 

 Haverá a necessidade de realizar-se escavação manual em solo, assim 

possibilitando a construção da fundação (sapatas isoladas) que será dimensionada 

para suportar a carga dos pilares que existirão na estrutura conforme projeto; deverá 

ser respeitada a NBR 9061. 

 O reaterro, deverá ser executado manualmente, e o nivelamento se dará, com 

o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante 

a obra. 

Os materiais inservíveis e os excedentes da operação de escavação para 

serão expurgados, sendo dispostos nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, em 

praças de bota-fora situadas a uma distância média de 2km dos leitos das vias, com 
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volume medido na seção de projeto e acrescido de empolamento médio 

correspondente a 25%. 

 

 

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 
 
 As alvenarias serão erguidas em bloco cerâmico furado, nas dimensões 

nominais de 90x190x190 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área 

bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento: 

cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se 

ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

O objetivo é oferecer resistência, vedar espaços e fornecer proteção acústica e 

térmica para a edificação. 

 Deve-se primar pela verticalidade e horizontalidade dos painéis, utilizando-

se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e 

aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo. 

 

 

6 REVESTIMENTOS  
 

 

 As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão 

inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por 

toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas), 

preparado mecanicamente na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de 

espessura. 

 Ao executar os serviços, empregar métodos executivos adequados, 

observando, o recobrimento total da superfície em questão. 

 Após a cura do chapisco, aplicar-se-á revestimento tipo, com espessura de 2,0 

cm, no traço 1:3, 1:4 (cimento e areia). 

 A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 
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sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será 

feito com esponja densa. 

 

 
6.1 REVESTIMENTO CERÂMICO 
 
 
 O revestimento em placas cerâmicas 35x35cm, cor branca, será assentado 

com rejunte epóxi cor branca, serão aplicadas na altura de 1,50, em todas as salas 

nomeadas como vísceras vermelhas e vísceras brancas. 
 Serão placas de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, 

vitrificarão homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade 

características e resistência suficientes. 

 Quando necessário, os cortes e furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 

equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual, 

deverão ser assentadas com argamassa pronta Quartzolit, ou similar. 

 

 

6.2 PINTURA 
 

 

 Nas aberturas a serem fechadas será utilizado: selador, massa acrílica e 

aplicação de pintura acrílica semi-brilho, cor branco gelo. A pintura também será 

realizada em toda a parte externa da caixa d’água utilizando as cores verde e 

vermelho. 

 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem 

inteiramente. 

 As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão inicialmente a aplicação de fundo selador acrílico, emassamento e duas 

demãos de tinta látex acrílica, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser 

aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 

demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

 As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas nas proporções recomendadas.  
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7 ESQUADRIAS 

 

 As Portas serão de madeira respeitando o padrão comercial: 0,80m x 2,10m, 

0,90m x 2,10m, 1,50m x 2,10m, e um portão de aço nas dimensões de 1,00m x 2,10m. 

 Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta 

de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

 As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, 

sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser 

preliminarmente vistoriadas e aprovadas pela Fiscalização. 

 Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e 

serem fornecidas em duas vias. 

 Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento 

e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem, devendo aqueles 

satisfazerem à Norma NB-45/53. 

 

 

8 HIDRÁULICO  

 

 Será utilizado registro de esfera, de gaveta, tubos de pvc de 50 mm e de 32 

mm de bitola, curvas 90 graus e 50 mm de bitola, tês de 50 mm, tês de redução de 

50 mm para 32 mm, joelhos 90 graus 32 mm, válvulas em plástico, torneiras cromadas 

de ½” ou ¾” e torneira de louça. 

 É uma parte muito importante da obra, pois será usado e testado em sua 

eficiência diariamente, por meio deles é possível garantir segurança e conforto no 

ambiente a longo prazo, afinal, eles são responsáveis pela distribuição e escoamento 

da água fria, esgoto e água quente para a residência e outras estruturas. 

 

9 HIDROSSANITÁRIO 
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Agua 

As colunas de canalização correrão nas alvenarias, salvo quanto indicadas em 

projeto de forma diferente. 

As deflexões das canalizações serão executadas com auxílio de conexões 

apropriada. 

As canalizações de distribuição serão executadas em tubos de PVC rígidos, 

com juntas rosqueáveis ou soldáveis, assim como todas as conexões. 

Os registros e torneiras terão o corpo e haste inteiramente de bronze com rosca e 

volante de ferro fundido. Serão do tipo comercial de fabricação CELITE, DECA, 

DOCOL, FABRIMAR ou IDEAL STANDAR. 

A alimentação da caixa d’água dar-se-á diretamente da rede pública. 

 

Esgoto 
 

A instalação do esgoto será executada rigorosamente de acordo com as 
posturas sanitárias locais vigentes na NB-19 e a NB-41. 

Caso haja modificações no projeto, estas deverão ser notificadas 
pelaFISCALIZAÇÃO no Livro de Ocorrências. 
 

 

10 INSTALAÇAO ELÉTRICA 
 

Condições gerais 
 

Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom 
acabamento, com todos os condutores e equipamentos cuidadosamente fixados e 
firmemente ligados às estruturas de suporte formando um conjunto mecânico e 
eletricamente satisfatório. 

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante 
a construção, convenientemente tapadas a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade. 

Será vetado pela FISCALIZAÇÃO o uso de fiação não embutida em eletroduto. 
 
Condutores 
 

Para todos os circuitos internos, serão utilizados fios de cobre com isolamento 
par 600 V do tipo PIRASTIC, SICOP, CONDUGEL, ou similar, a qual será embutida 
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em eletroduto de PVC rígido. As emendas dos fios só poderão ser feitas nas caixas 
de passagem utilizando-se, para tal, fita isolante plástica. 

Toda fiação de baixa tensão deverá adotar a seguinte padronização: 
FASE A – cor vermelha 
FASE B – cor preta 
FASE C – cor amarela 
NEUTRO – cor branca 
RETORNO – cor azul 

Só será permitido o procedimento das enfiações quando da total conclusão dos 
serviços da rede de eletroduto e demais complementações, com o fim de evitar 
possíveis danos na instalação. 

Para facilitar a enfiação devem-se usar fios de aço guia, talco, parafina ou 
outros lubrificantes que não ataquem o isolamento dos condutores. 
 
Eletrodutos 
 

Todos os eletrodutos a serem utilizados nas instalações deverão ser de PVC 
leve do tipo encaixe. 

Os eletrodutos referentes à rede de distribuição e alimentação de quadras 
serão conectados através de caixas de passagem conforme especificado no projeto 
elétrico. 

Todas as entradas e saídas de eletrodutos em caixas, quadros, etc., deverão 
ser feitas, interna e externamente, por meio de par de buchas e arruelas de aço 
galvanizado. 

Quando da emenda de duas varas de eletrodutos, esta deverá ser feita por 
meio de luvas apropriadas. 

Toda tubulação embutida no piso deverá ter bitola mínima de 19 mm. 
Os cortes para emenda em eletrodutos deverão ser com ferramentas 

apropriadas, perpendiculares aos seus acabamentos. 
Qualquer emenda nos eletrodutos deverá garantir: 

Perfeita continuidade elétrica; 
Vedação suficiente, e; 
Regularidade de superfície interna. 

Os eletrodutos no concreto deverão ser instalados de modo a não sofrerem 
deformação. 
 

Caixas, interruptores e tomadas 
 

As caixas, quando embutidas, deverão ser de plástico quadradas, retangulares 
ou octogonais nas dimensões:Caixa octogonal fundo móvel 4” x 4” com tostões de 
12,7 mm e 19,00 mm com duas orelhas para serem embutidas em lajes de concreto 
ou sobre o forro rebaixado e usados para derivações de eletrodutos ou pontos de luz. 
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Caixa retangular de 4” x 2” com tostões de 12,7 mm e 19,00 mm com quatro orelhas 
para serem embutidas em paredes e usadas para instalações de tomadas, 
interruptores e servirem de caixa de passagem com tampa cega. 

Nas caixas de 4” x 2” serão usados: 
Interruptores com uma tecla 
Tomada tipo Universal 

 
Quadros  
 

Os quadros de distribuição deverão obedecer aos locais indicados e terão os 
quick-lags recomendados pelo projeto. Serão de marca ELETROMAR ou similar. 

Os quadros especificados no projeto deverão ser aterrados com cabos de 
cobre obedecendo ao disposto na NBR – 5410/80. 
 
Luminárias 
 
Sempre que possível os “Acessórios Diversos” serão da mesma linha de fabricação 
dos reatores e/ou lâmpadas, satisfarão as normas da ABNT atinentes ao assunto e 
será objeto de especificação discriminada no projeto de instalação elétrica. 
 
Disjuntores 
 

• Os disjuntores deverão tem amperagem de 10 a 40 A, conforme projeto elétrico. 
 

 
11 COBERTURA/FORRO 
 
 Nos tanques destinados aos resíduos líquidos (sangrias), serão cobertas com 

lajes pré-moldadas para maior segurança dos trabalhadores e animais. 

 

 

12 LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS  
 
Serão colocados conforme projeto arquitetônico: 

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente; 

Pias inox sendo duas de 1 metro e uma de um metro e meio; 

4 cubas de aço inox; 

3 saboneteiras de parede; 

4,8 metros quadrados de bancadas de granito. 
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13 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
 
 
 Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 

caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 

recente, entre outras: 

 

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 

NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 

 

  

 
13.1 FÔRMAS E ESCORAMENTOS 
 
 
 As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas 

Brasileiras os dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma 

a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 

adensamento do concreto ffresco  

 Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, 

de modo a evitar eventuais fugas de pasta. 

 Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim 

de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

 A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 

recomendados: 

• faces laterais: 3 dias; 

• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e 

convenientemente 

espaçados; 
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• faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

13.2 ARMADURAS 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se

para isso à distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura,

devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes

do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão,

defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as

posições indicadas em projeto.

13.3 CONCRETO 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos

que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. A fim de se evitar quaisquer variações de

coloração ou textura serão empregados materiais rigorosamente uniformes.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da

obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento; será composto por uma mistura

de cimento, agregado graúdos (pedras) agregados miúdos (areia), água, aditivos e

adições (sílica ativa).

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única

procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa

dos mesmos.

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o

endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme

opaco de polietileno.

A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais

cuidados na localização dos trechos de interrupção diária.
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13.4 CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente

após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.

14 LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DA OBRA 

Após chegado ao fim da obra ou reforma, deverá ter é a remoção de todos os

entulhos, como: pregos, parafusos, gesso e qualquer outro material que deva ser

removido para a limpeza do local. Para isso, utilize sacos de lixos, caixas de papelão,

vassouras e pás de lixo, para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com

água e sabão.

A limpeza é o primeiro passo a ser seguido depois que a construção termina.

Não é apenas uma questão estética, visto que só depois dela será possível averiguar

de forma completa a qualidade dos serviços realizados.

Mogeiro,27 de novembro de 2021

CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA

ENG. CIVIL – CREA: 160209121-8
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Acesso dos bovinos/ suínos

Responsável Técnico

LOCAL: MANOEL FAUSTINO- MOGEIRO-PB

ÁREA DO TERRENO: 1.832,80m²

DESENHO: PLANTA BAIXA TÉRREO- EXISTENTE

Mogeiro-PB
E-mail: anabsnascimentoo@gmail.com

PRANCHA:

01/03ESCALA: 1/300

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

NOVEMBRO 2021

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.336,99m²
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