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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

VALCR LE REFERENCIA: Pesquisa de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagdo: Contratagdc de empresa para pavimentacdo em
paralelepipedo na comunidade chd de areia, Zona Rural de Mogeiro-PB, conforme convenic 914940
Ministéric da integracgic e do desenvolvimento regional.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valcer previamente estimadc da contratagdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publiccs e as quantidades a serem contratadas, cobservadas a potencial econcmia de escala e as
peculiaridades do local de execugdo do objeto.

2.2.Na pretensa contratagcdc o valor estimade, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, fol definido por meio da
utilizacdo do seguinte parametro: cempesigdo de custos unitarios menores ou iguals & mediana do
item correspendente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servicos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de
Construcdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servigos de engenharia.

2.3.Com base nos custos para execucdo do objeto da contratagéc, definidos por meio de parametro
na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacicnamos abaixc © menor prego
encontrado.

2.4.Més que serviu de base para elaboracdo da pesquisa de mercado: Margec de 2025.

cApIco DESCRIGAC DO ITEM T "UUNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITARIO | P, TOTAL

1 Contratacdo de empresa para‘ pavimentagido em und 11.078.977,9ﬁl.078.977,9L
paralelepipedo na comunidade cha de areia, Zona 5

Rural de Mogeiro-PB, conforme planilha

Total 1.078.977,91!

3.0.DO VALOR
3.1.0 valor total & eguivalente a RS 1.078.977,91.
4.0,.DAS CONDIGOES DA CONTRATAGAO
4,1.0 prazo maximo para a execucdc do objeto desta contratacdo e gque admite prorrogagdo nos
casos previstos na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado a partir da emisséio
da Ordem de Servico:

Inicic: 3 (trés) dias

Conclusic: 8 (oitc) meses
4.2.A vigéncia da presente contratagidc serd determinada: 12 (doze) meses, ccnsiderada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrecgada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
4.3.0s pregos contratados sdc fixos e irreajustéveis no praz¢ de um ano.
4.4.Dentro do prazo de vigéncia da contratacgdc e mediante solicitagdc do Centratado, ©s pregos
poderio sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, na mesma proporc¢dc da variagido verificada
no Indice Naciocnal da Construcgdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do crgamento
estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd centado a partir
dos efeitos financeiros do Ultime reajuste.
4.6.No caso de atraso ou nac divulgacdo do indice de reajustamentc, o Contratante pagaré ao
Contratado a importédncia calculada pela ultima wvariagdo conhecida, 1liquidando a diferencga
correspondente tdc logo seja divulgade o indice definitivo. Fica o Centratade obrigado a
apresentar meméria de cdlculo referente ac reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
4.7.Nas aferi¢gfes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitiveo.
4.8.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigic, © que vier a ser determinade pela
legislagdo entdo em vigor.
4.9.Na azuséncia de previs3o legal gquanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pregc do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.10.0 registro da wvariacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera
ser realizado por simples apostila.
4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimentc do equilibrio econémico-financeiro,
guando for o caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentag&o
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comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculéavel, cobservadas as
disposigdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. o .

4.12.C pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados, bem como as disposigdes dos Arts. 141 2 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Para gcorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

Mogejjo - PB, 20 de Marco de 2025.

LENTLSON DE BNDEADE ALVES
SECRETARIO
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