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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

VALOR DE REFERENCIA: Paaquisa de mercado

1.0.D0 OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagdo: Contratacdc de empresa de engenharia destinada
a executar obra civil piblica de pavimentacdo em paralelepipedo na tua projetada, serra do
cabral a gaspar, no municipic de mogeirc, conforme convenio 939624 do Ministério da integragdéo

e do desenvolvimento regional.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagdo deverad ser compativel
com os valores praticados pelo mercade, considerados os pregos constantes de bkancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, cbservadas a potencial eccnomia de escala e as
peculiaridades de local de execugdo do cbjeto.

2.2.Na pretensa contratagdc o valor estimade, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveils, fol definido por meio da
utilizagdo do seguinte parlmetro: composigfdo de custos unitdrios menores cu iguais & mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servicos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de
Construcdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servicos de engenharia.

2.3.Com base nos custos para execucgdo do objeto da contratagdo, definidos por meio de parametro
na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor prego
encontrade.

2.4.Més que serviu de base para elaboragdo da pesquisa de mercado: Marco de 2025.

{"cépico 1 DESCRIGAO DO ITEM "I UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITARIO | P. TOTAL °
% 1 §avimentacao em paralelepipede na tua projetadaﬁ UKD 1; 192.087,14 192.067,14

{serra do cabral a gaspar, no municipic de mogeiro%
§conforme projeto anexo !

i i

TTotal] 192.067, 14,

3.0.D0C VALOR
3.1.0 valor total & equivalente a R$ 1%2.067,14.
4.0.DAS CONDICSES DA CONTRATAGCAO
4.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagdo nos
casos previstos na Lei 14.133/21, estd abaixe indicado e serd considerade a partir da emisséoc
da Ordem de Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias

Conclusdo: 60 (sessenta) dias
4.2.RA vigénecia da presente contratagio serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data
de assinatura do respective instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
4.3.0s pregos contratades s3o fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.
4.4.Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdc do Contratado, o0s pregos
poderdo sofrer reajuste apbés ¢ interregno de um anc, na mesma proporgdo da variagl3o verificada
no Indice Nacional da Construgdc Civil - INCC acumulade, tomandc-se por base o més do orgamento
estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contadc a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
4,6.No caso de atraso ou ndc divulgagdc do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidande a diferenga
correspondente tdc loge seja divulgado o indice definitive. Fica o Contratado obrigado a
apresentar meméoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
gue este ocorrer.
4.7.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
4.8.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extintc ou de qualquer forma ndo
possa mals ser utilizado, sera adotado, em substituicdco, o que vier a ser determinade pela
legislag¢do entdo em vigor,
4.9.Na auséncia de previsic legal quanto ao indice substituto, as partes slegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prege do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.10.0 registrc da variagdo do valor contratual para fazer face ac reaiuste de pregos poderd
ser realizado por simples apostila.
4.11.0 prazo para resposta ac pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeire,
quando for o caso, serid de até um més, contado da data do fornecimento da documentacio
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comprobatéria do fatc imprevisivel ou previsivel de conseguéncia incalculédvel, observadas as
disposices dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

4.12.0 pagamento serd realizadoc mediante processo regular e em observancia as
procedimentos adotados, bem comc as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

normas €

Mogejrp - PB, 24 de Marco de 2025.

LA

LENMLSON' DE ANDRADE ALVES
SECRETARIOQ
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