



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95


Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025


MACIEL P. DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

CARTA PROPOSTA

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROponente: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Mogéiro – PB
Senhores Membros,

Em atenção ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 00008/2025, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO –PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1094601-47 – PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE**, temos a honra de apresentar nossa proposta comercial, nos seguintes termos:

1. Objeto da Proposta:

A execução integral da obra, conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos fornecidos pela Administração Pública, observando-se rigorosamente as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

2. Valor Global da Proposta:

Pelo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, propomos o valor global de **R\$ 10.674.511,43 (dez milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e quarenta e três centavos)**.


3. Prazo de Execução:

Comprometemo-nos a concluir os serviços no prazo máximo de **08 (oito) meses**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Mogéiro – PB, em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado.

4. Condições Gerais da Proposta:

- Declaro, na qualidade de representante legal da empresa, total responsabilidade pela veracidade das informações apresentadas nesta proposta, bem como pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas.
- A presente proposta terá validade de **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua apresentação.
- A empresa disponibilizará, durante toda a execução do contrato, equipe técnica e administrativa qualificada, bem como todos os equipamentos e ferramentas necessários para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, responsabilizando-se por eventuais substituições ou reforços, conforme determinação da fiscalização.
- A execução da obra observará, de forma estrita, as Normas Técnicas Brasileiras – ABNT/NBR, bem como demais normas regulamentadoras aplicáveis, e seguirá fielmente as orientações técnicas e administrativas da fiscalização da contratante. Certos de estarmos plenamente habilitados e capacitados para a execução do objeto licitado, reiteramos nosso interesse em firmar o contrato nas condições ora propostas, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Mogéiro – PB, 06 de agosto de 2025


RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com


R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com
PROPOSTA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROponente: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO –PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA – OPERAÇÃO N° 1094601-47 – PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para de apresenta Proposta de Preço para fornecimento licitado, conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO –PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA – OPERAÇÃO N° 1094601-47 – PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	Un.	1,00	R\$ 10.674.511,43	R\$ 10.674.511,43

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 10.674.511,43 43 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO – CONFORME EDITAL

PAGAMENTO – CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIOS:

R D A CONSTRUTORA EIRELI (antigo nome da empresa)

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Agencia: 0493-6

Conta: 0102832-4 BRADESCO

NOME EMPRESARIAL: R & S Engenharia e Consultoria EIRELI - ME

NOME FANTASIA: R & S Engenharia e Consultoria

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

Mogeiro – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

RIJAN AELAN MACHES PEDROSA SIMES
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUA...
 CEP...
 CIDADE...
 ESTADO...
 BRASIL



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB

OBJETO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 1.122.711,47

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

PLANO DE ORÇAMENTO

ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO TOTAL COM IPI
1.0	1.0	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 613.743,05	R\$ 751.651,12	R\$ 751.651,12
2.0	2.0	Composição	SERVIÇOS PRECATORIAIS	UN	1,00	R\$ 613.743,05	R\$ 751.651,12	R\$ 751.651,12
2.1	2.1	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M2	6,48	R\$ 459,65	R\$ 562,93	R\$ 3.647,29
2.2	2.2	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M2	726,00	R\$ 69,91	R\$ 110,11	R\$ 79.936,80
2.3	2.3	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	UN	1,00	R\$ 1.879,98	R\$ 2.302,41	R\$ 2.302,41
2.4	2.4	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	UN	1,00	R\$ 2.953,15	R\$ 3.616,72	R\$ 3.616,72
2.5	2.5	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M	911,48	R\$ 57,17	R\$ 70,02	R\$ 63.821,83
2.6	2.6	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M2	6.800,00	R\$ 0,60	R\$ 0,73	R\$ 4.964,00
2.7	2.7	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M2	28,00	R\$ 640,62	R\$ 784,57	R\$ 21.967,96
2.8	2.8	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M2	28,00	R\$ 820,00	R\$ 1.004,25	R\$ 28.119,00
2.9	2.9	Composição	CONCRETO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE AJOIRÃO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 (PDE/CNEA) - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.	M2	28,00	R\$ 1.025,00	R\$ 1.255,32	R\$ 35.148,96
3.0	3.0	Composição	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					R\$ 58.474,27
3.1	3.1	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	328,06	R\$ 37,70	R\$ 48,17	R\$ 15.146,53
3.2	3.2	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 19ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	298,71	R\$ 62,91	R\$ 77,05	R\$ 23.015,61
3.3	3.3	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	433,13	R\$ 50,70	R\$ 62,09	R\$ 26.893,04
3.4	3.4	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	432,57	R\$ 2,65	R\$ 3,25	R\$ 1.405,85
3.5	3.5	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 19ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	710,25	R\$ 11,04	R\$ 13,52	R\$ 9.602,58
3.6	3.6	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	8,71	R\$ 37,70	R\$ 48,17	R\$ 402,14
3.7	3.7	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	11,47	R\$ 50,70	R\$ 62,09	R\$ 712,17
3.8	3.8	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	20,38	R\$ 2,65	R\$ 3,25	R\$ 66,24
3.9	3.9	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 19ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	10,71	R\$ 11,04	R\$ 13,52	R\$ 144,80
3.10	3.10	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	79,62	R\$ 37,70	R\$ 48,17	R\$ 3.676,06
3.11	3.11	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	56,03	R\$ 2,65	R\$ 3,25	R\$ 182,10
3.12	3.12	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 19ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	39,80	R\$ 11,04	R\$ 13,52	R\$ 538,10
3.13	3.13	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	60,77	R\$ 37,70	R\$ 48,17	R\$ 2.805,75
3.14	3.14	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 19ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	1,63	R\$ 62,91	R\$ 77,05	R\$ 125,59
3.15	3.15	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	51,41	R\$ 50,70	R\$ 62,09	R\$ 3.192,05
3.16	3.16	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	98,06	R\$ 2,65	R\$ 3,25	R\$ 318,70
3.17	3.17	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 19ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	55,25	R\$ 11,04	R\$ 13,52	R\$ 746,98
4.0	4.0	Composição	FUNDAÇÕES					R\$ 1.122.711,47
4.1	4.1	Composição	ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMPIRHO BETAONERA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - AF_01/2020_PA	M	1.116,50	R\$ 121,69	R\$ 149,40	R\$ 166.805,10
4.2	4.2	Composição	ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMPIRHO BETAONERA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURDO	M	252,00	R\$ 51,91	R\$ 63,57	R\$ 16.019,64
4.3	4.3	Composição	ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMPIRHO BETAONERA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - RESERVATÓRIO	M	41,00	R\$ 133,37	R\$ 163,34	R\$ 6.800,28
4.4	4.4	Composição	ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMPIRHO BETAONERA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	M	269,50	R\$ 122,79	R\$ 150,38	R\$ 40.527,41
4.5	4.5	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM	M2	192,08	R\$ 38,66	R\$ 44,90	R\$ 8.624,39
4.6	4.6	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	836,69	R\$ 76,29	R\$ 93,43	R\$ 78.171,95
4.7	4.7	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	305,05	R\$ 18,83	R\$ 20,61	R\$ 6.287,08
4.8	4.8	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	2.540,31	R\$ 15,41	R\$ 18,87	R\$ 47.935,85
4.9	4.9	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	1.194,47	R\$ 13,59	R\$ 16,64	R\$ 19.875,98
4.10	4.10	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	1.341,17	R\$ 10,66	R\$ 13,06	R\$ 17.515,68
4.11	4.11	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	KG	814,53	R\$ 10,12	R\$ 12,39	R\$ 10.092,03
4.12	4.12	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM	KG	355,65	R\$ 11,24	R\$ 13,77	R\$ 4.889,04
4.13	4.13	Composição	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	509,02	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 10.813,99
4.14	4.14	Composição	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU VIGA BALDRAME, FOR 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, AJUSTAMENTO E ACABAMENTO	M3	152,90	R\$ 748,01	R\$ 916,09	R\$ 140.070,16
4.15	4.15	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM	M2	31,22	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 1.401,78
4.16	4.16	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA BLOCO DE CORDÃO DE CIMENTAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	117,86	R\$ 76,29	R\$ 93,43	R\$ 11.011,60
4.17	4.17	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	287,14	R\$ 18,83	R\$ 20,61	R\$ 5.917,96
4.18	4.18	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	8,52	R\$ 15,41	R\$ 18,87	R\$ 160,77
4.19	4.19	Composição	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	351,64	R\$ 13,59	R\$ 16,64	R\$ 5.851,29
4.20	4.20	Composição	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	625,33	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 12.075,12

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROPOSTA E ANEXOS - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.855/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Barcellos, n. 193, Centro, Ingo - PB
 Telefone: (53) 9 9906-7455
 E-mail: resengenhariaeconsultoria@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 930784/2024/FIDE/CANSA - OPERAÇÃO Nº 1094501-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB
 BDI: 22,47%
 SIIAPF PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
 Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Moçito: 113,60% Mensalista: 69,83%
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

PLANILHA DE CANTIDADES

ITEM	Código	Unidade	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
4.21	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	20,94	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 19.084,46
4.22	96619	SIIAPF	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	4,32	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 192,77
4.23	96534	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	17,28	R\$ 76,29	R\$ 93,43	R\$ 1.614,27
4.24	96545	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	45,12	R\$ 15,41	R\$ 18,87	R\$ 851,41
4.25	96546	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	95,51	R\$ 13,59	R\$ 16,34	R\$ 1.569,22
4.26	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,59	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 2.373,51
4.27	96619	SIIAPF	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	52,67	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 2.364,55
4.28	96534	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	126,91	R\$ 76,29	R\$ 93,43	R\$ 9.658,29
4.29	96544	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	349,32	R\$ 15,83	R\$ 17,61	R\$ 6.154,25
4.30	96545	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	247,64	R\$ 15,41	R\$ 18,87	R\$ 4.670,44
4.31	96546	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	688,92	R\$ 13,59	R\$ 16,34	R\$ 11.264,38
4.32	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	39,38	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 29.076,62
4.33	96619	SIIAPF	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	254,22	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 11.414,45
4.34	94968	SIIAPF	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,3:4,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	104,55	R\$ 384,88	R\$ 471,36	R\$ 49.460,98
4.35	96534	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 3 UTILIZAÇÕES.	M2	136,543	R\$ 67,09	R\$ 82,17	R\$ 11.247,85
4.36	104917	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	29,08	R\$ 14,82	R\$ 18,15	R\$ 527,81
4.37	104918	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	2184,47	R\$ 13,93	R\$ 17,06	R\$ 37.259,85
4.38	104919	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	1912,24	R\$ 12,51	R\$ 15,32	R\$ 29.291,31
4.39	104920	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	245,63	R\$ 10,66	R\$ 13,06	R\$ 3.200,40
4.40	104921	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15 MM - MONTAGEM.	KG	7,48	R\$ 10,12	R\$ 12,35	R\$ 92,44
4.41	92915	SIIAPF	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.104,13	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 21.324,11
4.42	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	104,50	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 77.681,43
4.43	96619	SIIAPF	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	51,41	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 2.309,37
4.44	94968	SIIAPF	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,3:4,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	0,57	R\$ 384,88	R\$ 471,36	R\$ 269,25
4.45	96536	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	205,65	R\$ 67,09	R\$ 82,17	R\$ 16.948,44
4.46	104918	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	549,73	R\$ 13,93	R\$ 17,06	R\$ 9.378,39
4.47	92915	SIIAPF	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	286,85	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 5.542,41
4.48	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	15,42	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 11.364,13
4.49	96619	SIIAPF	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	7,65	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 343,49
4.50	96536	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	45,89	R\$ 67,09	R\$ 82,17	R\$ 3.751,75
4.51	104917	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	2,97	R\$ 14,82	R\$ 18,15	R\$ 53,77
4.52	104918	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	5,49	R\$ 13,93	R\$ 17,06	R\$ 93,29
4.53	104919	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	132,28	R\$ 12,51	R\$ 15,32	R\$ 2.026,53
4.54	104920	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	22,53	R\$ 10,66	R\$ 13,06	R\$ 294,14
4.55	92915	SIIAPF	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	40,34	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 789,27
4.56	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,59	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 3.405,77
4.57	97086	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	25,01	R\$ 111,36	R\$ 135,11	R\$ 3.379,57
4.58	96545	SIIAPF	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	266,49	R\$ 15,41	R\$ 18,87	R\$ 5.028,67
4.59	97096	SIIAPF	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,87	R\$ 647,04	R\$ 792,43	R\$ 2.276,32
4.60	96619	SIIAPF	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	1,60	R\$ 36,66	R\$ 44,90	R\$ 71,84
4.61	96534	SIIAPF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	9,60	R\$ 76,29	R\$ 93,43	R\$ 896,11
4.62	104919	SIIAPF	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	22,46	R\$ 12,51	R\$ 15,32	R\$ 348,15
4.63	92915	SIIAPF	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	10,58	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 204,31
4.64	96557	SIIAPF	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DE VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,96	R\$ 748,01	R\$ 916,29	R\$ 709,48
5.0			SUBTOTAL				R\$ 1.561.550,46	
5.1	92443	SIIAPF	FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	1.359,77	R\$ 41,12	R\$ 50,38	R\$ 68.475,02
5.2	92760	SIIAPF	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	22,25	R\$ 12,98	R\$ 15,95	R\$ 354,88
5.3	92762	SIIAPF	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.549,64	R\$ 11,10	R\$ 13,54	R\$ 34.544,11
5.4	92763	SIIAPF	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	2.007,03	R\$ 9,40	R\$ 11,51	R\$ 23.102,02

RUAN ASLAN MINES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS E CANTIDADES
 10/09/2025 10:56
 CNPJ: 30.836.855/0001-95
 Telefone: (53) 9 9906-7455
 E-mail: resengenhariaeconsultoria@gmail.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 20.630.554/0001-17
 Endereço: Rua José dos Magalhães Maciel, 4 - Vila Centro, Itapetininga - SP
 Telefone: (11) 4141-7410
 E-mail: rseengenharia@rseengenharia.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGI DO FORTI, LOCALIZADA EM RUA JOSÉ DOS MAGALHÃES MACIEL, 4 - VILA CENTRO, ITAPETININGA - SP, OPERAÇÃO Nº 1074001-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MOGI DO FORTI, COM QUARENTA E SEIS ALUNOS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGI DO FORTI

DATA: 22/07/2025

SR/PR: PR 01/2025-ORSE-SP 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Preços Sociais Encargos Sociais SEM desoneração: 11,340% Mensalidade: 0,835%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DO FORTI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

PLANTÃO DE PREÇOS

ITEM	Código	Posto	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PLUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IMPOSTOS	PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS
11.9	98682	SI/AFI	PISO CIMENTADO, TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO DE CORTA E ARMAZENAMENTO	M2	704,24	R\$	4,20	R\$ 2.957,81
11.10	98680	SI/AFI	PISO CIMENTADO, TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO DE CORTA E ARMAZENAMENTO	M2	157,53	R\$	4,20	R\$ 663,23
11.11	92396	SI/AFI	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CIMENTO, ESPESURA 10 CM, 10 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA	M2	109,13	R\$	7,87	R\$ 858,85
11.12	92391	SI/AFI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CIMENTO, ESPESURA 10 CM, 10 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA	M2	112,70	R\$	6,49	R\$ 732,42
11.13	FIIDE 189	Composição	PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COM VERMELO, DE CIMENTO, ASSESTADO E LUSTRE ARGAMASSA	M2	31,81	R\$	15,93	R\$ 507,65
11.14	FIIDE 190	Composição	PISO PODOTATIL DE ALBERTA, COM VERMELO, DE CIMENTO, ASSESTADO E LUSTRE ARGAMASSA	M2	4,56	R\$	15,93	R\$ 72,65
11.15	FIIDE 191	Composição	PISO PODOTATIL DE ALBERTA, COM AMARELO, DE CIMENTO, ASSESTADO E LUSTRE ARGAMASSA	M2	27,20	R\$	17,59	R\$ 478,43
11.16	FIIDE 192	Composição	COUCHA DRENANTE DE AREIA 30 CM	M3	39,14	R\$	80,51	R\$ 3.141,71
11.17	98504	SI/AFI	PLANTIO DE GRAMA BATAIA EM PLACAS	M2	1.117,06	R\$	5,24	R\$ 5.853,60
11.18	94263	SI/AFI	OLHA (INFORME) COLOCADO EM LUGAR EM TACHO RETO, COM VITRIFICAÇÃO, 13 CM DE LARGURA E 22 CM DE ALTURA	M	170,48	R\$	34,75	R\$ 5.915,60
12.0								R\$ 288.746,53
12.1	FIIDE 192	Composição	EMASSAMENTO COM MASSA CORADA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	514,05	R\$	19,54	R\$ 10.036,84
12.2	88497	SI/AFI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	1.421,17	R\$	5,18	R\$ 7.361,67
12.3	FIIDE 193	Composição	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	103,11	R\$	4,50	R\$ 466,00
12.4	FIIDE 194	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	1.874,29	R\$	12,20	R\$ 22.868,43
12.5	FIIDE 195	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	118,13	R\$	12,20	R\$ 1.441,18
12.6	88488	SI/AFI	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	514,05	R\$	4,33	R\$ 2.225,83
12.7	FIIDE 196	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	281,43	R\$	1,22	R\$ 343,34
12.8	FIIDE 197	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	24,37	R\$	12,20	R\$ 297,31
12.9	FIIDE 198	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	138,76	R\$	12,20	R\$ 1.692,87
12.10	FIIDE 200	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	239,19	R\$	4,80	R\$ 1.149,11
12.11	FIIDE 201	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	41,86	R\$	14,80	R\$ 618,51
12.12	FIIDE 199	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	388,75	R\$	11,20	R\$ 4.354,30
12.13	FIIDE 202	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	645,14	R\$	12,93	R\$ 8.341,50
12.14	FIIDE 203	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	2.030,96	R\$	12,93	R\$ 26.250,88
12.15	FIIDE 204	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	606,38	R\$	1,41	R\$ 855,10
12.16	FIIDE 203	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	1.478,80	R\$	12,93	R\$ 19.117,28
12.17	FIIDE 204	Composição	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	97,27	R\$	12,93	R\$ 1.257,47
12.18	100714	SI/AFI	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	6.104,88	R\$	2,00	R\$ 12.209,76
12.19	102494	SI/AFI	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO, MANEJO, E LUSTRE MANEJO	M2	4.600	R\$	3,24	R\$ 14.904,00
13.0								R\$ 718.694,25
13.1	89356	SI/AFI	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	222,10	R\$	20,03	R\$ 4.448,83
13.2	89357	SI/AFI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,5	R\$	19,06	R\$ 5.440,03
13.3	123979	SI/AFI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	163,10	R\$	17,48	R\$ 2.849,43
13.4	89450	SI/AFI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	142,82	R\$	19,07	R\$ 2.724,46
13.5	89451	SI/AFI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,90	R\$	43,84	R\$ 2.844,36
13.6	89429	SI/AFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$	4,56	R\$ 82,08
13.7	89353	SI/AFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$	18,75	R\$ 375,00
13.8	104001	SI/AFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	R\$	11,75	R\$ 564,00
13.9	104002	SI/AFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,30	R\$	11,34	R\$ 252,88
13.10	89610	SI/AFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,35	R\$	1,8	R\$ 15,03
13.11	89613	SI/AFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DE 100MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$	27,31	R\$ 54,62
13.12	103953	SI/AFI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$	9,27	R\$ 18,54
13.13	103959	SI/AFI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$	12,98	R\$ 168,74
13.14	FIIDE 205	Composição	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	13,32	R\$ 80,00
13.15	103999	SI/AFI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 30 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$	3,70	R\$ 51,80
13.16	FIIDE 206	Composição	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	11,5	R\$ 11,50
13.17	103968	SI/AFI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$	14,80	R\$ 177,60
13.18	103969	SI/AFI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 80 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,30	R\$	17,7	R\$ 93,99
13.19	89380	SI/AFI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,30	R\$	8,33	R\$ 102,46
13.20	89541	SI/AFI	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	5,44	R\$ 32,64
13.21	89597	SI/AFI	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$	10,10	R\$ 141,40
13.22	89361	SI/AFI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.140,00	R\$	1,90	R\$ 2.166,00
13.23	89367	SI/AFI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.190,00	R\$	12,93	R\$ 15.382,70

PLANO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 20.636.956/0001-25
 Endereço: Rua Euclides Magalhães Barreto, nº 95, Centro, Belo Horizonte - MG
 Telefone: (31) 41526-7433
 E-mail: rse@rseengenharia.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS - TIPO: NO MUNICÍPIO DE MODORO/PA - LOCAL: MUNICÍPIO DE MODORO/PA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MODORO/PA

BOM: 22.47%

SINAPI: 78.01/2025-0636 SE 12/2024/PROMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração do Múltiplo: 113,40% Mensalidade: 89,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MODORO/PA

CONCURRENÇA ELETRÔNICA Nº 00008/2023

PLANTILHA DE COMENTÁRIOS

ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BOM	PREÇO TOTAL COM BOM
9	9882	SINAPI	PELO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LUSTOSO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	704,24	R\$ 4,22	R\$ 2.972,85	R\$ 2.972,85
10	9880	SINAPI	PELO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LUSTOSO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1.157,53	R\$ 4,31	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
11.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CIMENTO DE 10 X 10 CM, EM PISO INTERTRAVADO	M2	109,13	R\$ 12,87	R\$ 1.405,00	R\$ 1.405,00
11.2	92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CIMENTO DE 10 X 10 CM, EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.157,53	R\$ 6,45	R\$ 7.467,00	R\$ 7.467,00
11.3	FMDE 189	Composição	PELO PODOTÁTI, DIRECIONAL, COM VERMEHA, DE CONCRETO, ASSESTADO COM ARGAMASSA	M2	31,84	R\$ 26,35	R\$ 847,00	R\$ 847,00
11.4	FMDE 190	Composição	PELO PODOTÁTI, DE ALERTA, COM VERMEHA, DE CONCRETO, ASSESTADO COM ARGAMASSA	M2	8,56	R\$ 12,92	R\$ 110,00	R\$ 110,00
11.5	FMDE 191	Composição	PELO PODOTÁTI, DE ALERTA, COM AMARELA, DE CONCRETO, ASSESTADO COM ARGAMASSA	M2	27,30	R\$ 17,91	R\$ 487,00	R\$ 487,00
11.6	FMDE 10	Composição	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA Nº 30 CM	M3	25,4	R\$ 180,61	R\$ 4.587,00	R\$ 4.587,00
11.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.712,06	R\$ 12,25	R\$ 20.960,00	R\$ 20.960,00
11.8	94263	SINAPI	OBRA MEMÓRIAS, COBERTURA DE LÓGICA DE TRABALHO, COM TUBO DE 10 CM DE DIÂMETRO, 1,20 X 1,20 X 2,20 CM, EM ALVENARIA	M	170,48	R\$ 32,73	R\$ 5.580,00	R\$ 5.580,00
12			INTERRIO E ACABAMENTO					R\$ 788.796,25
12.1	FMDE 192	Composição	EMASSAMENTO COM MASSA CORIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, EMANANDO, EMANANDO MANUAIS	M2	514,05	R\$ 1,54	R\$ 791,00	R\$ 791,00
12.2	88487	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMADAS, EMANANDO MANUAIS	M2	1.212,77	R\$ 12,13	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00
12.3	FMDE 193	Composição	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMADAS, EMANANDO MANUAIS	M2	103,11	R\$ 1,50	R\$ 154,00	R\$ 154,00
12.4	FMDE 194	Composição	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, DUAS DEMADAS, COM BRANCO E CINZA	M2	1.678,29	R\$ 12,20	R\$ 20.485,00	R\$ 20.485,00
12.5	FMDE 195	Composição	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, DUAS DEMADAS, COM BRANCO E CINZA	M2	318,23	R\$ 12,20	R\$ 3.882,00	R\$ 3.882,00
12.6	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA, EMANANDO, APLICAÇÃO MANUAIS EM TETO, DUAS DEMADAS	M2	514,05	R\$ 14,33	R\$ 7.365,00	R\$ 7.365,00
12.7	FMDE 196	Composição	PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COM CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, DUAS DEMADAS	M2	281,45	R\$ 12,20	R\$ 3.433,00	R\$ 3.433,00
12.8	FMDE 197	Composição	PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COM LARANJA, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, DUAS DEMADAS	M2	24,37	R\$ 12,20	R\$ 297,00	R\$ 297,00
12.9	FMDE 198	Composição	PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COM BRANCO, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, DUAS DEMADAS	M2	1.38,74	R\$ 12,20	R\$ 1.692,00	R\$ 1.692,00
12.10	FMDE 200	Composição	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMADAS - CINZA CLARO	M2	2.09,79	R\$ 14,80	R\$ 3.105,00	R\$ 3.105,00
12.11	FMDE 201	Composição	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAPÉ DE MADEIRA, 2 DEMADAS - CINZA CLARO	M2	41,86	R\$ 14,80	R\$ 619,00	R\$ 619,00
12.12	FMDE 199	Composição	PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE PAREDES EXTERNAS, COM LARANJA, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, DUAS DEMADAS	M2	388,75	R\$ 12,20	R\$ 4.742,00	R\$ 4.742,00
12.13	FMDE 202	Composição	TEXTURA ACRILICA, COM BRANCA, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMADAS	M2	645,14	R\$ 12,20	R\$ 7.870,00	R\$ 7.870,00
12.14	FMDE 203	Composição	TEXTURA ACRILICA, COM CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMADAS	M2	2.030,94	R\$ 12,20	R\$ 24.777,00	R\$ 24.777,00
12.15	FMDE 204	Composição	TEXTURA ACRILICA, COM CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMADAS	M2	604,38	R\$ 12,20	R\$ 7.373,00	R\$ 7.373,00
12.16	FMDE 205	Composição	TEXTURA ACRILICA, COM CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMADAS	M2	1.478,80	R\$ 12,20	R\$ 18.049,00	R\$ 18.049,00
12.17	FMDE 204	Composição	TEXTURA ACRILICA, COM CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMADAS	M2	97,27	R\$ 12,20	R\$ 1.186,00	R\$ 1.186,00
12.18	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO EMANANDO APLICADA A FOLHA DE 10 CM DE LARGURA	M2	6.104,66	R\$ 2,00	R\$ 12.209,00	R\$ 12.209,00
12.19	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAIS, 2 DEMADAS - BRANCO E CINZA CLARO	M2	416,00	R\$ 31,24	R\$ 12.994,00	R\$ 12.994,00
13			INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 118.634,25
13.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	222,10	R\$ 20,02	R\$ 4.446,00	R\$ 4.446,00
13.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	262,5	R\$ 26,06	R\$ 6.841,00	R\$ 6.841,00
13.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.651,10	R\$ 1,78	R\$ 2.939,00	R\$ 2.939,00
13.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.22,80	R\$ 14,17	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
13.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,90	R\$ 43,84	R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00
13.6	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,20	R\$ 5,76	R\$ 162,00	R\$ 162,00
13.7	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 4,87	R\$ 97,00	R\$ 97,00
13.8	104007	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	R\$ 1,71	R\$ 56,00	R\$ 56,00
13.9	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 1,34	R\$ 29,00	R\$ 29,00
13.10	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 17,81	R\$ 320,00	R\$ 320,00
13.11	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 27,81	R\$ 55,00	R\$ 55,00
13.12	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 6,31	R\$ 12,00	R\$ 12,00
13.13	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 30 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 12,99	R\$ 168,00	R\$ 168,00
13.14	FMDE 205	Composição	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 3,37	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13.15	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,30	R\$ 12,72	R\$ 182,00	R\$ 182,00
13.16	FMDE 206	Composição	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 11,15	R\$ 11,00	R\$ 11,00
13.17	03968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 14,80	R\$ 14,00	R\$ 14,00
13.18	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,30	R\$ 17,21	R\$ 91,00	R\$ 91,00
13.19	89380	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 8,63	R\$ 103,00	R\$ 103,00
13.20	89541	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 5,41	R\$ 32,00	R\$ 32,00
13.21	89597	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 20,13	R\$ 301,00	R\$ 301,00
13.22	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.34,00	R\$ 7,80	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
13.23	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.41,00	R\$ 12,98	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00

RUANAS ALMEIDA PEDROSA SIMES

VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CARGO: VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

CONTRA: INSTITUTO DE ENSINO ESPECIALIZADO PARA EDUCAÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ – PI, CUF: FOM/TERMO DE COMPROMISSO N.º 9007/12/2004, FIDE/CAIXA – OPERAÇÃO N.º 1094601-47 – PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL ...

DOI: 10.1002/eqe.1002

11. 11. 2016 16:05:00

131-11 64 3: 45PM; 26 JUL 2000

1. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ are both true.

ITEM	Código	Parte	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO TOTAL COM IPI
4100	4100	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	R\$ 1,24	R\$ 14,95	R\$ 1.194,80
4101	4101	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 37,67	R\$ 48,13	R\$ 337,70
4102	4102	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 46,1	R\$ 118,07	R\$ 1.061,60
4103	4103	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R\$ 1,53	R\$ 17,90	R\$ 444,75
4104	4104	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00	R\$ 11,62	R\$ 13,99	R\$ 881,07
4105	4105	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R\$ 9,89	R\$ 12,11	R\$ 449,07
4106	4106	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 14,34	R\$ 17,56	R\$ 140,48
4107	4107	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 19,84	R\$ 24,05	R\$ 649,35
4108	4108	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 43,06	R\$ 52,76	R\$ 1.477,28
4109	4109	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 73,20	R\$ 89,76	R\$ 269,28
4110	4110	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 11,37	R\$ 15,15	R\$ 75,75
4111	4111	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 17,60	R\$ 21,56	R\$ 107,80
4112	4112	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 27,48	R\$ 33,65	R\$ 33,65
4113	4113	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 27,48	R\$ 33,65	R\$ 67,30
4114	4114	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 18,10	R\$ 22,29	R\$ 22,29
4115	4115	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 19,77	R\$ 24,21	R\$ 72,66
4116	4116	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 64,38	R\$ 78,82	R\$ 78,82
4117	4117	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 308,10	R\$ 377,33	R\$ 377,33
4118	4118	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 153,56	R\$ 188,06	R\$ 1.692,55
4119	4119	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	R\$ 75,58	R\$ 215,03	R\$ 4.515,60
4120	4120	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 99,07	R\$ 121,33	R\$ 3.397,24
4121	4121	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 91,96	R\$ 115,07	R\$ 385,88
4122	4122	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 32,53	R\$ 186,80	R\$ 373,60
4123	4123	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 176,92	R\$ 339,14	R\$ 339,14
4124	4124	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 49.422,37	R\$ 80.503,06	R\$ 80.503,06
4125	4125	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.822,28	R\$ 2.281,75	R\$ 4.453,55
4126	4126	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.320,13	R\$ 1.616,76	R\$ 1.616,76
4127	4127	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 1.862,01	R\$ 2.280,40	R\$ 13.682,40
4128	4128	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 402,01	R\$ 492,34	R\$ 984,68
4129	4129	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 13,48	R\$ 14,51	R\$ 145,10
4130	4130	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 9,65	R\$ 11,82	R\$ 59,10
4131	4131	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 66.200,00	R\$ 81.075,14	R\$ 81.075,14
4132	4132	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 31,98	R\$ 39,17	R\$ 39,17
4133	4133	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	233,90	R\$ 60,33	R\$ 81,26	R\$ 19.189,23
4134	4134	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	815,6	R\$ 11,65	R\$ 136,74	R\$ 11.117,77
4135	4135	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,60	R\$ 76,23	R\$ 215,83	R\$ 17.180,07
4136	4136	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,57	R\$ 253,89	R\$ 323,19	R\$ 18.942,22
4137	4137	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,16	R\$ 455,57	R\$ 557,94	R\$ 11.437,77
4138	4138	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,76	R\$ 42,56	R\$ 52,12	R\$ 1.355,11
4139	4139	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81,0	R\$ 126,50	R\$ 154,92	R\$ 1.256,33
4140	4140	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	178,00	R\$ 41,55	R\$ 50,88	R\$ 9.108,96
4141	4141	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,30	R\$ 129,81	R\$ 158,13	R\$ 7.610,02
4142	4142	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,30	R\$ 77,15	R\$ 94,83	R\$ 5.404,65
4143	4143	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,80	R\$ 19,13	R\$ 237,78	R\$ 475,53
4144	4144	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 257,81	R\$ 315,74	R\$ 315,74
4145	4145	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 30,04	R\$ 36,79	R\$ 110,37
4146	4146	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 73,20	R\$ 91,85	R\$ 183,72
4147	4147	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,30	R\$ 87,45	R\$ 107,10	R\$ 2.034,94
4148	4148	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,30	R\$ 168,88	R\$ 204,38	R\$ 16.759,11
4149	4149	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,30	R\$ 481,21	R\$ 589,34	R\$ 11.197,42
4150	4150	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,30	R\$ 435,02	R\$ 532,77	R\$ 5.377,71
4151	4151	SEIAR	CONJUNTO DE BUCHA E PVC SÓLIDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,55	R\$ 568,43	R\$ 699,53	R\$ 8.731,17



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERCELO NO MUNICÍPIO DE MOJOBO - PR. CONDIÇÃO DE CONTRATO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERCELO NO MUNICÍPIO DE MOJOBO - PR. PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - DEMOCRÁTICA - COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOJOBO/PR

DOI: 22.47%

SIAPR: PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração do Monista: 113,60% Mensalistas: 69,93%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJOBO/PR

COM CORREÇÃO ELETROINCA Nº 00008/2025

PLANILHA DE QUANTIDADE

ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO TOTAL COM IPI
15.1			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					112.804,67
5	89711	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	42,90	R\$ 4,80	R\$ 204,72	R\$ 204,72
5.2	89712	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	171,20	R\$ 2,40	R\$ 410,88	R\$ 410,88
5.3	89713	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	45,50	R\$ 10,40	R\$ 473,20	R\$ 473,20
15.4	89714	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	349,10	R\$ 10,40	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44
15.5	89849	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOTECORRETO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	24,90	R\$ 33,50	R\$ 834,15	R\$ 834,15
15.6	89726	SIAPR	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	60,00	R\$ 8,80	R\$ 528,00	R\$ 528,00
15.7	89732	SIAPR	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	48,00	R\$ 13,60	R\$ 652,80	R\$ 652,80
15.8	89739	SIAPR	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	R\$ 22,36	R\$ 67,08	R\$ 67,08
15.9	89746	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	R\$ 15,78	R\$ 94,68	R\$ 94,68
15.10	89724	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,30	R\$ 5,90	R\$ 25,37	R\$ 25,37
15.11	89731	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00	R\$ 7,40	R\$ 133,20	R\$ 133,20
15.12	89744	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	42,00	R\$ 10,40	R\$ 436,80	R\$ 436,80
15.13	PRIDE 209	Composição	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	17,00	R\$ 51,50	R\$ 875,50	R\$ 875,50
15.14	89834	SIAPR	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	15,00	R\$ 50,40	R\$ 756,00	R\$ 756,00
15.15	89827	SIAPR	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	7,00	R\$ 19,50	R\$ 136,50	R\$ 136,50
15.16	PRIDE 210	Composição	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	12,00	R\$ 33,77	R\$ 405,24	R\$ 405,24
15.17	104341	SIAPR	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 1,70
15.18	89728	SIAPR	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00	R\$ 1,40	R\$ 5,60	R\$ 5,60
15.19	89724	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	19,00	R\$ 8,60	R\$ 163,40	R\$ 163,40
15.20	89557	SIAPR	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	2,00	R\$ 3,30	R\$ 6,60	R\$ 6,60
15.21	89549	SIAPR	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	7,00	R\$ 8,77	R\$ 61,39	R\$ 61,39
15.22	89707	SIAPR	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	19,00	R\$ 4,64	R\$ 88,16	R\$ 88,16
15.23	104328	SIAPR	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 130 X 130 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	29,00	R\$ 61,80	R\$ 1.792,20	R\$ 1.792,20
15.24	PRIDE 211	Composição	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	UN	2,00	R\$ 35,06	R\$ 70,12	R\$ 70,12
15.25	99253	SIAPR	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS TRANSITÓRIOS, DIMENSÃO 50 X 50 X 40 CM, 0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	9,00	R\$ 481,21	R\$ 4.330,89	R\$ 4.330,89
15.26	97974	SIAPR	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PREMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,40 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUÍDO TAMPAO	UN	7,00	R\$ 460,40	R\$ 3.222,80	R\$ 3.222,80
15.27	99087	SIAPR	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÃO 1,4 X 1,4 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL 1,4720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES)	UN	1,00	R\$ 124.300,00	R\$ 124.300,00	R\$ 124.300,00
15.28	99045	SIAPR	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PREMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,08 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 12 CONTRIBUINTES	UN	2,00	R\$ 6.999,40	R\$ 13.998,80	R\$ 13.998,80
15.29	98090	SIAPR	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÃO 1,4 X 1,4 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL 1,4720 L (PARA 32 CONTRIBUINTES)	UN	1,00	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
15.30	89712	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	245,80	R\$ 2,10	R\$ 516,18	R\$ 516,18
15.31	89511	SIAPR	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	M	83,80	R\$ 15,90	R\$ 1.332,42	R\$ 1.332,42
15.32	89732	SIAPR	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	22,00	R\$ 14,65	R\$ 322,30	R\$ 322,30
15.33	89739	SIAPR	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	R\$ 22,36	R\$ 134,16	R\$ 134,16
15.34	89731	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	132,00	R\$ 13,90	R\$ 1.834,80	R\$ 1.834,80
15.35	89737	SIAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00	R\$ 21,40	R\$ 428,00	R\$ 428,00
15.36	PRIDE 213	Composição	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	3,00	R\$ 34,27	R\$ 102,81	R\$ 102,81
15.37	PRIDE 212	Composição	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	2,00	R\$ 59,38	R\$ 118,76	R\$ 118,76
15.38	89685	SIAPR	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	1,00	R\$ 58,31	R\$ 58,31	R\$ 58,31
15.39	89774	SIAPR	LOVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	R\$ 13,54	R\$ 40,62	R\$ 40,62
15.40	89549	SIAPR	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	14,00	R\$ 18,77	R\$ 262,78	R\$ 262,78
15.41	104348	SIAPR	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00	R\$ 10,30	R\$ 41,20	R\$ 41,20
15.42	104331	SIAPR	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	8,00	R\$ 21,40	R\$ 171,20	R\$ 171,20
15.43	PRIDE 214	Composição	TE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	13,00	R\$ 8,57	R\$ 111,41	R\$ 111,41
15.44	89695	SIAPR	TE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO	UN	46,00	R\$ 63,36	R\$ 2.911,36	R\$ 2.911,36

ELABORADO POR: RUIAN ASSIS PINHEIRO FERNANDES

APROVADO POR: RUIAN ASSIS PINHEIRO FERNANDES
 DATA: 19/08/2025
 CANCELADO POR: RUIAN ASSIS PINHEIRO FERNANDES
 DATA: 19/08/2025
 CANCELADO POR: RUIAN ASSIS PINHEIRO FERNANDES
 DATA: 19/08/2025

PRIMEIRA



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 Endereço: Rua Euclides Wagner, 300 - 195, Centro - 13050-100
 Telefone: 651-44530-74 11
 E-mail: resengenharia@uol.com.br

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECURSOS DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - SP, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 702/81/2022/PMO/CABA - OPERAÇÃO Nº 109/601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL MUNICIPIO DE MOGENSE/PN

DOI: 10.1002/for

SITAPM: PB-D/2025-ORSE-SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS FIAC DE CONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração do Marista: 113,60%, Marista: 69,85%

REGISTRUL DE ALIMENTARE AL DECEDETEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP
COMARCAÇÃO ELETRÔNICA Nº 00008/2023

— 328 —

ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM ICM	PREÇO TOTAL COM ICM
18.0	92846	SNIAPI	URBANO EM FERRO GALVANIZADO, DN 45 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTANTANEO EM TÊPO DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 1.971,95	R\$ 1.971,95	R\$ 11.831,70
18.9	MOG 05	Composição	ADAPTADOR COM FLANÇOS LOMBOS, PVC, SOLDÁVEL, LOMBO DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM FORTIF. ACERTADA, PARA VERIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PRESSÃO/DEBIMENTO/PORTAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.038,35	R\$ 1.038,35	R\$ 1.038,35
8 -	92899	SNIAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 308,10	R\$ 308,10	R\$ 924,30
18.11	99824	SNIAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 551,99	R\$ 551,99	R\$ 1.655,97
8.2	91013	Composição	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV, 110/220V, 1,630/3,630, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 4.224,54	R\$ 4.224,54	R\$ 4.224,54
18.1	91092	Composição	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	620,00	R\$ 26,71	R\$ 26,71	R\$ 16.540,20
18.14	91974	SNIAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTILCHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	210,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 686,70
18.5	91940	SNIAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PESO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 14,24
18.16	91943	SNIAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PESO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 15,13	R\$ 15,13	R\$ 15,13
18.17	101917	SNIAPI	MANÔMETRO D 200 PRESS. X 1/4" G 1/2" CHM, D 1/2" 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 577,91	R\$ 577,91	R\$ 577,91
18.18	91926	SNIAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTILCHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	310,00	R\$ 4,52	R\$ 4,52	R\$ 1.399,32
18.19	91092	Composição	CENTRAL ALARME E EMERGENCIAVEL	UN	1,00	R\$ 3.973,03	R\$ 3.973,03	R\$ 3.973,03
18.20	96763	SNIAPI	ARRIO PARA HIDRANTE, 70X60X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORE 2 1/2", MANTOQUERA DE INCHADO COM REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ISOLAMENTO EM LATAO - 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.648,11	R\$ 1.648,11	R\$ 1.648,11
18.21	101798	SNIAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO RT, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 3,30 X 3,30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 249,70	R\$ 249,70	R\$ 249,70
18.22	94499	SNIAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 308,10	R\$ 308,10	R\$ 308,10
18.23	101916	SNIAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PRETAL, COM CURVA LONGA E CAVALO DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.347,52	R\$ 3.347,52	R\$ 3.347,52
18.24	97599	SNIAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	91,00	R\$ 7,71	R\$ 7,71	R\$ 701,61
18.25	101520	SNIAPI	PIRÂMIDE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MATERIAL 2 1/2" 20MM	UN	36,00	R\$ 11,39	R\$ 11,39	R\$ 409,92
18.26	91092	Composição	SINALIZAÇÃO COM PLACA INFORMATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UN	136,00	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$ 6.011,56
19.0	101883	SNIAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMPLATE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 5,74	R\$ 5,74	R\$ 11,48
19.1	101879	SNIAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMPLATE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 562,90	R\$ 562,90	R\$ 562,90
19.3	101946	SNIAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE CONSUMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 19,27	R\$ 19,27	R\$ 57,81
19.4	101887	SNIAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMPLATE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 858,87	R\$ 858,87	R\$ 3.435,48
19.5	101878	SNIAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMPLATE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 514,97	R\$ 514,97	R\$ 514,97
19.6	93653	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 107,90
19.7	93654	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07	R\$ 41,73
19.8	93655	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91	R\$ 7,64
19.9	93656	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 8,25	R\$ 8,25	R\$ 33,00
19.10	93657	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 18,87	R\$ 18,87	R\$ 18,87
19.11	93658	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 19,27	R\$ 19,27	R\$ 19,27
19.12	93659	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 20,68	R\$ 20,68	R\$ 20,68
19.13	93660	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 22,10	R\$ 22,10	R\$ 22,10
19.14	93672	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 23,52	R\$ 23,52	R\$ 23,52
19.15	93673	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 24,94	R\$ 24,94	R\$ 24,94
19.16	93674	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 26,36	R\$ 26,36	R\$ 26,36
19.17	93675	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 27,78	R\$ 27,78	R\$ 27,78
19.18	93676	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 29,20
19.19	93677	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 30,62	R\$ 30,62	R\$ 30,62
19.20	93678	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 315A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 32,04	R\$ 32,04	R\$ 32,04
19.21	93679	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 33,46	R\$ 33,46	R\$ 33,46
19.22	93680	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 34,88	R\$ 34,88	R\$ 34,88
19.23	93681	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 36,30	R\$ 36,30	R\$ 36,30
19.24	93682	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 800A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72
19.25	93683	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 39,14
19.26	93684	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 40,56	R\$ 40,56	R\$ 40,56
19.27	93685	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 41,98	R\$ 41,98	R\$ 41,98
19.28	93686	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 43,40	R\$ 43,40	R\$ 43,40
19.29	93687	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82
19.30	93688	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 3150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 46,24	R\$ 46,24	R\$ 46,24
19.31	93689	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66
19.32	93690	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 49,08	R\$ 49,08	R\$ 49,08
19.33	93691	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 50,50	R\$ 50,50	R\$ 50,50
19.34	93692	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 8000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 51,92	R\$ 51,92	R\$ 51,92
19.35	93693	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 53,34	R\$ 53,34	R\$ 53,34
19.36	93694	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 12500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 54,76	R\$ 54,76	R\$ 54,76
19.37	93695	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 56,18	R\$ 56,18	R\$ 56,18
19.38	93696	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 57,60	R\$ 57,60	R\$ 57,60
19.39	93697	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 59,02	R\$ 59,02	R\$ 59,02
19.40	93698	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 31500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 60,44	R\$ 60,44	R\$ 60,44
19.41	93699	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 61,86	R\$ 61,86	R\$ 61,86
19.42	93700	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 63,28	R\$ 63,28	R\$ 63,28
19.43	93701	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 64,70	R\$ 64,70	R\$ 64,70
19.44	93702	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 66,12	R\$ 66,12	R\$ 66,12
19.45	93703	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 67,54	R\$ 67,54	R\$ 67,54
19.46	93704	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 68,96	R\$ 68,96	R\$ 68,96
19.47	93705	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 70,38	R\$ 70,38	R\$ 70,38
19.48	93706	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 71,80	R\$ 71,80	R\$ 71,80
19.49	93707	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 250000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 73,22	R\$ 73,22	R\$ 73,22
19.50	93708	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 315000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 74,64	R\$ 74,64	R\$ 74,64
19.51	93709	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 400000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 76,06	R\$ 76,06	R\$ 76,06
19.52	93710	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 77,48	R\$ 77,48	R\$ 77,48
19.53	93711	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 630000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 78,90	R\$ 78,90	R\$ 78,90
19.54	93712	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 800000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 80,32	R\$ 80,32	R\$ 80,32
19.55	93713	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 81,74	R\$ 81,74	R\$ 81,74
19.56	93714	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1250000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 83,16	R\$ 83,16	R\$ 83,16
19.57	93715	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1600000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 84,58	R\$ 84,58	R\$ 84,58
19.58	93716	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
19.59	93717	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 87,42	R\$ 87,42	R\$ 87,42
19.60	93718	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 3150000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 88,84	R\$ 88,84	R\$ 88,84
19.61	93719	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 90,26	R\$ 90,26	R\$ 90,26
19.62	93720	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 91,68	R\$ 91,68	R\$ 91,68
19.63	93721	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6300000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 93,10	R\$ 93,10	R\$ 93,10
19.64	93722	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 8000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 94,52	R\$ 94,52	R\$ 94,52
19.65	93723	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 95,94	R\$ 95,94	R\$ 95,94
19.66	93724	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 12500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 97,36	R\$ 97,36	R\$ 97,36
19.67	93725	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 98,78	R\$ 98,78	R\$ 98,78
19.68	93726	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 100,20	R\$ 100,20	R\$ 100,20
19.69	93727	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 101,62	R\$ 101,62	R\$ 101,62
19.70	93728	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 31500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 103,04	R\$ 103,04	R\$ 103,04
19.71	93729	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 104,46	R\$ 104,46	R\$ 104,46
19.72	93730	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 105,88	R\$ 105,88	R\$ 105,88
19.73	93731	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 107,30	R\$ 107,30	R\$ 107,30
19.74	93732	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 108,72	R\$ 108,72	R\$ 108,72
19.75	93733	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 110,14	R\$ 110,14	R\$ 110,14
19.76	93734	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 111,56	R\$ 111,56	R\$ 111,56
19.77	93735	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 112,98	R\$ 112,98	R\$ 112,98
19.78	93736	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 114,40	R\$ 114,40	R\$ 114,40
19.79	93737	SNIAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE					

PLAN 25. ANNEXA SEDROGA 9/1955

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100

V

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

OBJETO: OBTENÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOCIMBUZU - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 9807/2020/TENDE/CNIA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOCIMBUZU - PB

BNF: 14.477

SEMPRE P3 (11/2023) - SE 12/2023 - FICADO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Desconto de Encargos sociais SEM desoneração: Margem 11,60% (transfere) 49,85%

PREÇO: R\$ 1.000,00 (MOCIMBUZU - PB)

EMPRESA: R&S ENGENHARIA E CONSULTORIA

PLANTINHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IMPOSTOS	PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS	PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS
1.1	27.781	SEIARI	CONDUTORES DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA FIO DE CABELO DE 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 23,95	R\$ 23,95	R\$ 23,95	R\$ 460,28
1.2	FIC 325	Composição	CAIXA DE PASSAGEM 1/2" / 1/2" DE ENLUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 12 CM	UN	1,00	R\$ 75,46	R\$ 75,46	R\$ 75,46	R\$ 92,42
1.3	FIC 326	Composição	CAIXA DE PASSAGEM 1/2" / 1/2" DE ENLUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12 CM	UN	1,00	R\$ 167,39	R\$ 167,39	R\$ 167,39	R\$ 180,51
1.4	FIC 327	Composição	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PRETADO 10 X 10 X 8 CM	UN	14,00	R\$ 35,98	R\$ 35,98	R\$ 35,98	R\$ 503,16
1.5	FIC 328	SEIARI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 27,46	R\$ 27,46	R\$ 27,46	R\$ 548,95
1.6	FIC 329	SEIARI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 39,69	R\$ 39,69	R\$ 39,69	R\$ 777,56
1.7	FIC 330	SEIARI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R\$ 34,19	R\$ 34,19	R\$ 34,19	R\$ 1.423,58
1.8	FIC 331	SEIARI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94	R\$ 13,94	R\$ 34,74
1.9	FIC 332	SEIARI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 34,39	R\$ 34,39	R\$ 34,39	R\$ 922,54
1.10	FIC 333	SEIARI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	R\$ 203,19	R\$ 203,19	R\$ 203,19	R\$ 6.853,50
1.11	FIC 334	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13.741,10	R\$ 4,52	R\$ 4,52	R\$ 4,52	R\$ 76.125,69
1.12	FIC 335	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.479,50	R\$ 7,11	R\$ 7,11	R\$ 7,11	R\$ 30.306,45
1.13	FIC 336	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.893,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 35.292,40
1.14	FIC 337	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	573,60	R\$ 18,13	R\$ 18,13	R\$ 18,13	R\$ 12.751,13
1.15	FIC 338	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	613,80	R\$ 7,65	R\$ 7,65	R\$ 7,65	R\$ 5.845,01
1.16	FIC 339	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	604,00	R\$ 10,86	R\$ 10,86	R\$ 10,86	R\$ 6.033,20
1.17	FIC 340	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	434,00	R\$ 12,10	R\$ 12,10	R\$ 12,10	R\$ 6.431,88
1.18	FIC 341	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	375,00	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 8.816,25
1.19	FIC 342	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,80	R\$ 43,38	R\$ 43,38	R\$ 43,38	R\$ 2.581,26
1.20	FIC 343	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	211,20	R\$ 87,85	R\$ 87,85	R\$ 87,85	R\$ 22.721,01
1.21	FIC 344	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,40	R\$ 113,71	R\$ 113,71	R\$ 113,71	R\$ 9.525,38
1.22	FIC 345	SEIARI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	273,60	R\$ 179,15	R\$ 179,15	R\$ 179,15	R\$ 60.030,58
1.23	FIC 346	SEIARI	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	211,60	R\$ 108,12	R\$ 108,12	R\$ 108,12	R\$ 28.017,96
1.24	FIC 347	SEIARI	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,80	R\$ 108,12	R\$ 108,12	R\$ 108,12	R\$ 2.621,72
1.25	FIC 348	SEIARI	SUporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 CM, EM PERFORADA, COM COMPROMISSO DE 25 CM EMENDA EM LARGURA DE ELETRODUTO FIADO	M	160,10	R\$ 18,48	R\$ 18,48	R\$ 18,48	R\$ 3.613,64
1.26	FIC 349	SEIARI	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,90	R\$ 164,34	R\$ 164,34	R\$ 164,34	R\$ 583,68
1.27	FIC 350	SEIARI	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,43	R\$ 138,78	R\$ 138,78	R\$ 138,78	R\$ 577,86
1.28	FIC 351	SEIARI	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,70	R\$ 185,41	R\$ 185,41	R\$ 185,41	R\$ 10.377,10
1.29	FIC 352	SEIARI	TONADA BAINHA DE ENLUTIR (1 MODULO), 100 X 100 X 100, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	238,00	R\$ 26,52	R\$ 26,52	R\$ 26,52	R\$ 7.302,24
1.30	FIC 353	SEIARI	TONADA BAINHA DE ENLUTIR (1 MODULO), 100 X 100 X 100, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	R\$ 28,41	R\$ 28,41	R\$ 28,41	R\$ 1.532,76
1.31	FIC 354	SEIARI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 30,75	R\$ 30,75	R\$ 30,75	R\$ 37,66
1.32	FIC 355	SEIARI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 48,51	R\$ 48,51	R\$ 48,51	R\$ 475,28
1.33	FIC 356	SEIARI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ 990,40
1.34	FIC 357	SEIARI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	R\$ 38,55	R\$ 38,55	R\$ 38,55	R\$ 991,41
1.35	FIC 358	SEIARI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 51,80	R\$ 51,80	R\$ 51,80	R\$ 128,92
1.36	FIC 359	SEIARI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 68,19	R\$ 68,19	R\$ 68,19	R\$ 167,02
1.37	FIC 360	SEIARI	LUMINÁRIA DE ENLUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	37,00	R\$ 45,64	R\$ 45,64	R\$ 45,64	R\$ 2.068,30
1.38	FIC 361	SEIARI	LUMINÁRIA DE ENLUTIR, COM LÂMPADA LED DE 30 W	UN	27,00	R\$ 113,62	R\$ 113,62	R\$ 113,62	R\$ 3.757,03
1.39	FIC 362	SEIARI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM COQUE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	109,00	R\$ 26,30	R\$ 26,30	R\$ 26,30	R\$ 3.510,89
1.40	FIC 363	SEIARI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	12,00	R\$ 126,05	R\$ 126,05	R\$ 126,05	R\$ 3.859,25
1.41	FIC 364	SEIARI	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO TARTARUGA, DE SUPORTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W SEM RELETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,70	R\$ 101,98	R\$ 101,98	R\$ 101,98	R\$ 9.491,64
1.42	FIC 365	SEIARI	LUMINÁRIA TIPO SINTY KALEZDON LED 12W	UN	25,00	R\$ 127,72	R\$ 127,72	R\$ 127,72	R\$ 3.910,50
1.43	FIC 366	SEIARI	INTERRUPTOR PARALELO (7 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 40,18	R\$ 40,18	R\$ 40,18	R\$ 198,72
1.44	FIC 367	SEIARI	LUMINÁRIA DE ENLUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	177,30	R\$ 113,62	R\$ 113,62	R\$ 113,62	R\$ 24.629,53
1.45	FIC 368	SEIARI	ESPelho / PLACA CROA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	18,00	R\$ 11,92	R\$ 11,92	R\$ 11,92	R\$ 252,80
2.0			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO						
2.01	FIC 369	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	282,00	R\$ 41,85	R\$ 41,85	R\$ 41,85	R\$ 14.666,20
2.02	FIC 370	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,00	R\$ 25,46	R\$ 25,46	R\$ 25,46	R\$ 1.340,74
2.03	FIC 371	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	R\$ 65,85	R\$ 65,85	R\$ 65,85	R\$ 887,15
2.04	FIC 372	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00	R\$ 51,14	R\$ 51,14	R\$ 51,14	R\$ 2.851,33
2.05	FIC 373	SEIARI	ALÇA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 2 CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MAC DE OBRAS, TRANSPORTE E ICAIMANDO UTILIZANDO QUINDANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	569,80	R\$ 14,61	R\$ 14,61	R\$ 14,61	R\$ 10.193,72
2.06	FIC 374	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	R\$ 76,75	R\$ 76,75	R\$ 76,75	R\$ 2.547,00
2.07	FIC 375	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,70	R\$ 14,89	R\$ 14,89	R\$ 14,89	R\$ 2.732,19
2.08	FIC 376	SEIARI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	R\$ 6,03	R\$ 6,03	R\$ 6,03	R\$ 2.000,70
2.09	FIC 377	SEIARI	DELTO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 1/2" DN, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,90	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 5.346,41
2.10	FIC 378	SEIARI	DELTO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 1/2" DN, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 71,05
2.11	FIC 379	SEIARI	DELTO 135 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 1/2" DN, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	67,00	R\$ 15,54	R\$ 15,54	R\$ 15,54	R\$ 966,21
2.12	FIC 380	SEIARI	DELTO 180 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 1/2" DN, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,30	R\$ 16,97	R\$ 16,97	R\$ 16,97	R\$ 436,38
2.13	FIC 381	SEIARI	BUCHA DE REDUÇÃO, COPOL, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ 688,36

PLANTINHA ORÇAMENTÁRIA

CORAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECLUIÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TIPOCO, NO MUNICÍPIO DE MODERO/PB - CONDIÇÕES TERMO DE COMPROMISSO Nº 000008/2023 - OPERAÇÃO Nº 006601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA - COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MODERO/PB

BOM: 22,47%

SINALE: PB 01/2025-ORSE; SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração do Fornecedor: 113,60% Mensalidade: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MODERO/PB

COMPROVÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2023

PLANILHA DE PREÇOS								
ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BEN	PREÇO TOTAL COM BEN
21.0			INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO EM TUBULOS				R\$	122.254,98
21.1	9830	SINAPI	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	34,54	124,43	124,43
21.2	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.078,36	4.156,72	4.156,72
21.3	FIDE 76	Composição	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	8,00	1.903,25	15.226,00	15.226,00
21.4	FIDE 122	Composição	BANDEIRA MONEL, PADRÃO 1/9	UN	2,00	88,24	176,48	176,48
21.5	FIDE 123	Composição	GUARDA DE CABOS FECHADO 1/9	UN	4,00	27,2	108,80	108,80
21.6	98197	SINAPI	CABO ELÉTRICO CATÉGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.025,30	9,98	80.088,90	80.088,90
21.7	FIDE 316	Composição	CABO ÓPTICO MULTIMODO, A FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00	13,81	1.519,10	1.519,10
21.8	98307	SINAPI	TONALDA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17.906	10,77	192.708,02	192.708,02
21.9	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 32,00, PARA CÍRCULOS TERCEIROS	UN	34,00	17,33	593,22	593,22
21.10	91875	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, POSICION. DN 25 MM (3/4"), PARA CÍRCULOS TERCEIROS, INSTALADO EM FORO	UN	54,00	6,48	350,72	350,72
21.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PESO), PVC, INSTALADA EM VÁRIAS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO	UN	104,30	8,29	865,19	865,19
21.12	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PESO), PVC, INSTALADA EM VÁRIAS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO	UN	6,00	9,63	57,78	57,78
21.13	92373	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1") CORRÊA ROSQUEADA, POSICION. EM REDES DE ALIMENTAÇÃO PARA CÍRCULOS TERCEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,01	22,12	310,00	310,00
21.14	92697	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CORRÊA ROSQUEADA, DN 25 (1") INSTALADO EM REDES DE ALIMENTAÇÃO PARA CÍRCULOS TERCEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	34,85	209,10	209,10
21.15	92682	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CORRÊA ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") INSTALADO EM REDES DE ALIMENTAÇÃO PARA CÍRCULOS TERCEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	33,57	1.309,23	1.309,23
21.16	92680	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CORRÊA ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") INSTALADO EM REDES DE ALIMENTAÇÃO PARA CÍRCULOS TERCEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	34,19	273,52	273,52
21.17	92666	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CORRÊA ROSQUEADA, DN 50 (2") INSTALADO EM REDES DE ALIMENTAÇÃO PARA CÍRCULOS TERCEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,05	88,27	269,22	269,22
21.18	91945	SINAPI	SUPOORTE PARA USUÁRIO, COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M) DE PREÇO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,60	11,87	30,92	30,92
21.19	FIDE 42	Composição	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	1,70	46,18	78,51	78,51
21.20	FIDE 31	Composição	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,20 M	UN	8,00	46,34	370,72	370,72
21.21	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO RE, EM ALVENARIA COM FOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES 10" X 10" X 0,30 M, 400,00 M, EXCLUINDO TAMPA	UN	1,00	580,24	580,24	580,24
21.22	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE BOXER (SCHMIDTORF) FORO, 10 CM, TIPO INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,14	45,14	45,14
21.23	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X10 CM (SCHMIDTORF) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	35,7	214,20	214,20
21.24	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CÍRCULOS TERCEIROS, INSTALADO EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	7,42	1.600,32	1.600,32
21.25	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CÍRCULOS TERCEIROS, INSTALADO EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,40	7,30	2.093,22	2.093,22
21.26	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CÍRCULOS TERCEIROS, INSTALADO EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,90	16,82	166,52	166,52
21.27	FIDE 25	Composição	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALT. 30MM, INCLUSIVE EMENDA - EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,50	108,12	2.216,46	2.216,46
21.28	FIDE 90	Composição	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIÂMETRO 100MM, INCLUSIVE EMENDA - EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,60	24,93	588,35	588,35
21.29	FIDE 91	Composição	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN 117,2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	141,80	40,75	5.780,10	5.780,10
21.30	FIDE 92	Composição	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO TIPO PESADO DN 117,2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,60	24,52	848,39	848,39
21.31	FIDE 93	Composição	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN 127", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,30	7,12	258,46	258,46
21.32	FIDE 314	Composição	ELETROCALHA USA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 30MM, INCLUSIVE EMENDA - EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,30	184,34	4.469,46	4.469,46
22.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RÁDIOS ELETROMAGNÉTICOS				R\$	11.780,31
22.1	FIDE 44	Composição	DUITO DE ALOIAMENTO PARA EXAUSTOR	M	670	8,12	5.440,40	5.440,40
22.2	FIDE 43	Composição	COPA EM AÇO INOX 1000 M X 1500 M	UN	1,00	6.914,39	6.914,39	6.914,39
23.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RÁDIOS ELETROMAGNÉTICOS				R\$	61.089,44
23.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	48,71	29,94	29,94
23.2	104753	SINAPI	CORRETOR SPUBOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	2,44	41,48	41,48
23.3	101003	SINAPI	ABRACADERA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	24,81	33,38	33,38
23.4	FIDE 68	Composição	CONJUNTO DE ESTABELECIMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00	358,04	438,23	438,23
23.5	FIDE 69	Composição	CAIXA DE EGUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	2,00	309,64	370,21	370,21
23.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M2	1,25	7,85	62,44	62,44
23.7	93362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M2	6,10	12,15	74,12	74,12
23.8	96985	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,30	6,021	158,35	158,35
23.9	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE 1/32 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	19,78	371,40	371,40
23.10	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE 1/32 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	416,00	69,23	28.799,28	28.799,28
23.11	98711	SINAPI	CADA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO EXTERIOR 80,3 MM	UN	1,00	47,76	54,17	54,17
23.12	FIDE 70	Composição	TERMINAL A COMPRESSO	UN	37,00	1,46	54,02	54,02
23.13	FIDE 71	Composição	SOLDA ELETROENCA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,30	6,529	171,91	171,91
23.14	92884	SINAPI	ARMADURA LUBRIFICADO AÇO CA-25 DE 100 MM - MONTAGEM	M2	33,32	12,23	407,60	407,60
23.15	98463	SINAPI	SUPOORTE RIGIDO PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,30	40,28	7.264,88	7.264,88
24.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RÁDIOS ELETROMAGNÉTICOS				R\$	276.682,71
24.1	FIDE 39	Composição	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	4.195,39	5.198,34	5.198,34
24.2	FIDE 40	Composição	BANQUEADA DE GRANITO CIZA ANDORRÊA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	89,38	631,18	72.413,35	72.413,35
24.3	FIDE 47	Composição	PRATELEIRA DE GRANITO CIZA ANDORRÊA, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	29,19	557,90	16.287,91	16.287,91
24.4	FIDE 48	Composição	ESCALAFINIOS EM ALUM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	M2	741,15	85,56	63.417,55	63.417,55
24.5	FIDE 126	Composição	FUNDO AÇO GALVANIZADO DN 3 P/BLOCKEIO,ARRO, DIMENSÃO 40X10X10,00, EM AÇO GALVANIZADO, BASE DE CONCRETO, 0,30X0,30X0,30, INCLUSIVE BARRAS DE REFORÇO	UN	6,06	61,29	371,60	371,60
24.6	FIDE 72	Composição	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO 15-80CM (ENTRADA)	M	62,36	259,25	16.168,90	16.168,90

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

✓

RECEBUEMOS DE V. EXA. PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO –PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1094601-47 – PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB

BDI: 22,47%

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Horista: 113,60% Mensalista: 69,85%

Descrição: Encargos Complementares Incluídos Nos Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COD	DESCRIÇÃO	HORA%	MÊS%
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	Não Incide
B2	Feridos	4,31	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,04	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,76	7,42
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,88	17,11
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,29	3,26
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	2,96	2,25
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,27	9,33
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,25	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	17,65	6,61

Horista = 113,60 %
Mensalista = 69,85 %

A + B + C + D



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bocalhau, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horário: 113,80% Mercado: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_25	FE - FUNDAMENTAÇÃO	m²	1.0000000	459,22	459,22
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1186000	18,67	20,88
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA MANZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	PM - PINTURAS	m²	0.5000000	22,01	11,00
Composição Auxiliar	86282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3728000	22,51	8,39
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CAPEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0.0132000	20,74	0,27
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 1 1/2)	Material	KG	0.0113000	38,70	0,43
Insumo	00004508 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3.2083000	5,96	18,25
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 27, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	M²	1.0000000	406,00	400,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88450 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1.0000000	89,91	89,91
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2013	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0264000	21,82	0,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2013	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0068000	22,89	0,15
Composição Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4920000	19,22	9,45
Composição Auxiliar	86282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7350000	22,51	16,54
Composição Auxiliar	84974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5,5 EM PNEUMA BICA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUE - FUNDADOES E ESTRUTURAS	m³	0.0061000	446,55	2,72
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0.0680000	20,00	1,36
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1.2273000	11,21	13,75
Insumo	00006184 SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2.0000000	8,00	16,00
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 540 MM	Material	M²	0.5853000	50,19	29,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101506 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	1.879,98	1.879,98
Composição Auxiliar	91865 SINAPI	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	10,28	10,28
Composição Auxiliar	90677 SINAPI	CONDUTORA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.9500000	66,33	129,34
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ENDOCORRIMENTO UNICAMENTE DE ALVENARIA DE VEDADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0194000	681,09	13,21
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6.0500000	18,57	100,24
Composição Auxiliar	86284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.9102000	23,42	68,15
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3233000	19,78	6,39
Composição Auxiliar	91833 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 90/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22.2000000	17,46	387,61
Composição Auxiliar	89886 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	126,68	126,68
Composição Auxiliar	83673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	84,40	84,40
Composição Auxiliar	81919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	17,15	17,15
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENBASTAMENTO SINAPI 88 COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	529,64	529,64
Composição Auxiliar	104748 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 3PDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 60 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	19,41	19,41
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	16,18	16,18
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	Material	UN	3.0000000	11,71	35,13
Insumo	00011287 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	Material	UN	2.0000000	1,43	2,86
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 130" KGF	Material	UN	0.0650000	61,60	3,69
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1.0000000	36,69	36,69
Insumo	00039986 SINAPI	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (3,3 MM)	Material	M	0.1654000	2,40	0,39
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1.0000000	24,60	24,60
Insumo	00039987 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2.0000000	0,35	0,70
Insumo	00003380 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1.0000000	5,92	5,92
Insumo	00001082 SINAPI	CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDIDA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1.0000000	259,14	259,14

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ELIAN ASSAUNIMES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacchioni, nº 195, Centro, Inga - PB
Telefone: (83) 9 9808-7433
E-mail: revengenhaoconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTABILIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO / PB

DOI: 22.47% SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos Sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO / PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008-2025

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
99059 SINAPI		COMPOSIÇÕES - SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	57,17	57,17
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	22,80	0,16
Composição Auxiliar	86236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	19,22	13,62
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1X3,5-4,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MANUAL. AF_08/2021	FUES - FUNDADOS E ESTRUTURAS	M	0,0040000	446,56	1,78
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	22,51	16,31
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	21,82	0,61
Insumo	00004433 SINAPI	CAIRO NAO APARELHADO 6 X 6 CM EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	23,31	9,61
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELUM, PEROBA ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	6,48	4,82
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	12,67	6,96
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) FORMAS)	Material	KG	0,1119000	20,34	2,25
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	29,65	0,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
98525 SINAPI		LIQUEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0029000	70,10	0,20
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	192,48	0,32
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8048000	19,50	0,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
98521 SINAPI		ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	37,70	37,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1668000	18,67	3,08
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1920000	139,64	26,81
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	23,10	2,42
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0980000	56,07	5,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
94318 SINAPI		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), ARGUMENTO 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,7 M, COM SOLO ARGILA-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	62,91	62,91
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.823 KG, CARBA UTIL MÁXIMA 15.826 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,9 M, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	312,27	1,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	18,67	0,56
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0222000	139,64	3,10
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1285000	30,12	3,87
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.823 KG, CARBA UTIL MÁXIMA 15.826 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,9 M, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	68,21	0,04
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0321000	56,07	1,78
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (PETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,3889000	37,35	51,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
96525 SINAPI		ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINISCAVADERA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	50,70	50,70
Composição Auxiliar	86246 SINAPI	MINISCAVADERA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1840000	58,76	9,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1368000	18,67	2,53
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	23,10	1,98
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	MINISCAVADERA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3280000	111,48	36,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
101617 SINAPI		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ARGUMENTO MAIOR DO QUE 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,3000000	2,65	2,65



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Barchini, n° 195, Centro, Itapiranga - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
 PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB
 RDI: 22,47%
 SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
 Encargos: Sismos Encargos sismos SEM desoneração: Monsta: 113,60% Manuseio: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,83	15,83
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	22,94	4,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	19,40	1,45
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0560000	0,22	0,18
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,12	10,12
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	19,40	1,10
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,94	3,44
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0350000	0,22	0,13
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,59	13,59
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	19,40	0,85
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	22,94	2,06
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,36	9,36
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,22	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,66	10,66
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	19,40	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	22,94	1,48
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,04	8,04
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,22	0,06
Composição	104921 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,12	10,12
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	19,40	0,36
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,87	7,87
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	22,94	1,12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2450000	0,22	0,05
Composição	104922 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,24	11,24
Composição Auxiliar	92806 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	22,94	0,68
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	19,40	0,29
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1050000	0,22	0,04
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	19,40	0,61



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magalhães, nº 195, Centro, Inga - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7433
 E-mail: resengenhariaconsultoria@hotmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERMO, NO MUNICÍPIO DE MOGERO - PB. DO LANCE ETERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGERO/PB

DIOR: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESCONHECIDOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desconexão: Horta: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGERO/PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1533000	22.94	4.43
Composição Auxiliar	82900 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF. 082902	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	9.85	9.85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR C/3M ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1.9000000	0.22	0.22
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	25.00	0.62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96557 SINAPI	CONCRETAÇÃO DE BLOCO DE CORDOAMENTO COM VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADIÇÃO E ACABAMENTO, AF. 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000	748.01	748.01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5010000	18.67	9.35
Composição Auxiliar	80586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 40MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÚRNO, AF. 082916	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0820000	1.25	0.11
Composição Auxiliar	80587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 40MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÚRNO, AF. 082916	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0750000	0.53	0.03
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3340000	23.10	7.71
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA C E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (RESPONSABILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.2300000	594.16	730.51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94908 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM SETONEIRA 800 L, AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000	364.88	364.88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.1058000	18.67	39.31
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 082923	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0462000	1.52	0.68
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.3315000	15.31	20.38
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 082923	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0853000	4.75	3.25
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0.8325000	140.00	116.55
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213.4531000	0.70	149.41
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5821000	94.50	55.00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.0000000	67.09	67.09
Composição Auxiliar	81682 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - CHP DIÚRNO, AF. 082915	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0130000	22.88	0.29
Composição Auxiliar	81683 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - CHP DIÚRNO, AF. 082915	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0530000	21.82	1.15
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4770000	19.22	9.16
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0880000	22.51	24.49
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/4)	Material	KG	0.0260000	20.74	0.53
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0.5470000	3.92	2.14
Insumo	00008212 SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	1.1340000	18.59	21.08
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0.8050000	11.21	9.79
Insumo	00002682 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FÓRMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0.0167000	8.76	0.14
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA, 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0.0530000	25.11	1.33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.9000000	14.82	14.82
Composição Auxiliar	82991 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF. 082922	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10.09	10.09
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1310000	22.94	3.00
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0500000	18.40	0.97
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	25.00	0.62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.6440000	0.22	0.14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	13.93	13.93
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0380000	19.40	0.75
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1020000	22.94	2.33
Composição Auxiliar	82902 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF. 082902	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10.12	10.12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	25.00	0.62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.5030000	0.22	0.11

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-93
Endereço: Rua Eudécio Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Itagüá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRUZ - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRUZ/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Enargem: Sujeitos Encargos: sem desoneração. Horta: 113,60% Mensalista: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRUZ - PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2023	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,51	12,51
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	22,84	1,85
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	10,40	0,60
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3900000	0,22	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	111,98	111,98
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4440000	19,22	27,75
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3570000	22,51	53,05
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBÁ, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3800000	18,84	23,23
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4400000	3,92	1,72
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,78	0,14
Insumo	00005068 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0950000	20,34	1,93
Insumo	00004491 SINAPI	PORTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3700000	11,21	4,14
Composição	97086 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	647,04	647,04
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VERBADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHF	0,0490000	6,53	0,02
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VERBADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHF	0,0530000	1,25	0,06
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4110000	18,87	7,67
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4110000	23,10	9,49
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8853)	Material	m³	1,0600000	594,16	629,80
Composição	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_03/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	41,12	41,12
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,9670000	108,95	11,18
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	22,51	13,60
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	10,22	2,11
Insumo	00040271 SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,00" M	Equipamento	MES	0,1860000	15,23	2,88
Insumo	00040287 SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,86	4,60
Insumo	00040304 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 21 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	25,11	0,47
Insumo	00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 70 CM, LARGURA DE 70 CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	15,92	6,25
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	6,75	0,03
Composição	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,98	12,98
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	18,40	0,25
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	22,84	1,81
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,99	10,09
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3700000	0,22	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,10	11,10
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_03/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0320000	22,84	0,88



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Borahay, n° 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7433

E-mail: resenha@rseengenhariaconsultoria.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIERO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 96784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIERO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE 3E 12/2024, PRÓPRIO - PREÇOS NÃO DESGLOSADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração. Nota: 113,60% Mensalista: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIERO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0064000		19,40		0,12	
Insumo	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		0,5430000		0,22		0,11			
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000		25,00		0,62			
Composição		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
		92763 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		9,40		9,40	
Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0042000		19,40		0,08	
Composição Auxiliar		82804 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		8,04		8,04	
Composição Auxiliar		88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0257000		22,94		0,58	
Insumo		00038017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		0,3670000		0,22		0,08	
Insumo		00043132 SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000		25,00		0,62	
Composição		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
		92764 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		9,13		9,13	
Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0032000		19,40		0,06	
Composição Auxiliar		88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0194000		22,94		0,44	
Composição Auxiliar		82805 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		7,97		7,97	
Insumo		00038017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		0,2120000		0,22		0,04	
Insumo		00043132 SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000		25,00		0,62	
Composição		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
		92765 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		10,42		10,42	
Composição Auxiliar		82806 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		9,40		9,40	
Composição Auxiliar		88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0152000		22,94		0,34	
Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0025000		19,40		0,04	
Insumo		00038017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		0,1130000		0,22		0,02	
Insumo		00043132 SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000		25,00		0,62	
Composição		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
		92756 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		13,51		13,51	
Composição Auxiliar		82800 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		8,85		8,85	
Composição Auxiliar		88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1089000		22,94		2,45	
Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0175000		19,40		0,33	
Insumo		00043132 SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000		25,00		0,62	
Insumo		00038017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		1,1900000		0,22		0,26	
Composição		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
		92478 SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GALFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_06/2020		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²		1,0000000		59,35		59,35	
Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1060000		19,22		2,09	
Composição Auxiliar		82288 SINAPI		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMBIMADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_08/2020		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²		0,1050000		116,46		12,22	
Composição Auxiliar		88282 SINAPI		CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,5880000		22,51		13,41	
Composição Auxiliar		82272 SINAPI		FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE VIGA DO TIPO GALFO, EM MADEIRA, AF_08/2020		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m		0,6580000		37,72		24,85	
Insumo		00002692 SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLIOSA EMULSIONADA EM AGUA		Material		L		0,0540000		8,75		0,03	
Insumo		00006193 SINAPI		TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/ASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		Material		M		0,3280000		16,84		5,52	
Insumo		00040304 SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		Material		KG		0,0490000		25,11		1,23	
Composição		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total	
		92761 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		12,35		12,35	
Composição Auxiliar		82802 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000		10,12		10,12	
Composição Auxiliar		88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0092000		19,40		0,17	

PLAUSÍLIAS PEDROSA SIMES

Página 24 de 45



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Energia: Surtido Energia: Surtido SEM desoneração: Mão de obra: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO - PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI							
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	22,94	1,28
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	Código Banco 92766 SINAPI	Descrição: ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	Tipo: FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und: KG	Quant.: 1,0000000	Valor Unit.: 10,33	Total: 10,33
Composição Auxiliar	92796 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0128000	22,94	0,27
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	19,40	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0520000	0,22	0,01
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	Código Banco 93184 SINAPI	Descrição: VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM AF_03/2024	Tipo: FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und: M	Quant.: 1,0000000	Valor Unit.: 26,49	Total: 26,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	18,67	1,06
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0420000	155,92	6,54
Composição Auxiliar	87284 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMASSA UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0019000	538,11	1,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	23,10	1,28
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0210000	480,85	8,67
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	10,09	4,94
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0060000	8,76	0,05
Composição	Código Banco 92526 SINAPI	Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAÍÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_08/2020	Tipo: FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und: m²	Quant.: 1,0000000	Valor Unit.: 31,38	Total: 31,38
Composição Auxiliar	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1360000	46,75	6,76
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	19,22	1,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	22,51	11,30
Insumo	00010749 SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL, DE 1"80" A 3"20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	MAMES	0,3970000	17,86	7,01
Insumo	00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,70 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	Material	M	0,0380000	119,03	4,52
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0040000	8,76	0,03
Composição	Código Banco 97113 SINAPI	Descrição: APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	Tipo: PAVI - PAVIMENTAÇÃO	Und: m²	Quant.: 1,0000000	Valor Unit.: 3,32	Total: 3,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0046100	23,10	0,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	18,67	0,10
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,76	3,11
Composição	Código Banco 97098 SINAPI	Descrição: ARMADÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-82 AF_09/2021	Tipo: FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und: KG	Quant.: 1,0000000	Valor Unit.: 15,73	Total: 15,73
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0158000	19,40	0,28
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	22,94	0,98
Insumo	00042407 SINAPI	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BÂNZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,8760000	8,01	4,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 15 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0119000	25,00	0,27
Insumo	00021141 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-50, Q-82 (1,44 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Material	m²	0,8240000	12,32	10,15
Composição	Código Banco 101747 SINAPI	Descrição: PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM AF_09/2020	Tipo: PISO - PISOS	Und: m²	Quant.: 1,0000000	Valor Unit.: 90,52	Total: 90,52
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DEBEMPE-MADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 71 KG, 4 PÉS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CNH TURMA 3 AF_03/2023	CNOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNP	0,0070000	16,08	0,07



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bocalhau, nº 195, Centro, Inguá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: reengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGERO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024 /FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGERO/PB

RDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024, PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESENERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horta: 113,60% Manufatura: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGERO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO - SINAPI	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1118000	23,10	2,58
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	18,87	0,87
Insumo	00034482 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8253)		Material	M³	0,0814000	517,50	42,12
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO		Material	KG	4,0000000	11,22	44,88
Composição	Código Banco 100324 SINAPI	Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA SIFADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_09/2024		Tipo: PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 151,38	Total 151,38
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS, A 1/2" SOLINX FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHD DURINO, AF_09/2024		Tipo: CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0300000	0,72	0,02
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,87	11,83
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 1/2" SOLINX FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHD DURINO, AF_09/2024		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	10,21	0,32
Composição Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5780000	23,10	36,47
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE		Material	M³	0,5950000	94,50	56,72
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE		Material	M³	0,5950000	95,00	56,52
Composição	Código Banco 92514 SINAPI	Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-ORBITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2024		Tipo: PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 38,24	Total 38,24
Composição Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	18,22	2,22
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8350000	22,51	14,29
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2024		PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3410000	29,98	10,12
Insumo	00010749 SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUI TRÍPE E FORÇADO		Equipamento	MANES	0,3970000	17,85	7,01
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA		Material	L	0,0100000	8,75	0,09
Insumo	00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS		Material	M	0,0380000	119,03	4,52
Composição	Código Banco 92768 SINAPI	Descrição: ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		Tipo: PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	Quant. 1,0000000	Valor Unit 12,55	Total 12,55
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,0 MM, AF_09/2022		PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,9597000	22,94	1,35
Composição Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0086000	19,40	0,19
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material	UN	1,3330000	0,22	0,29
Composição	Código Banco 92768 SINAPI	Descrição: ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		Tipo: PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	Quant. 1,0000000	Valor Unit 13,10	Total 13,10
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2022		PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0838000	22,94	1,91
Composição Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	19,40	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material	UN	2,1180000	0,22	0,45
Composição	Código Banco 92770 SINAPI	Descrição: ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022		Tipo: PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	Quant. 1,0000000	Valor Unit 11,94	Total 11,94
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2022		PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,12	10,12
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	22,94	0,92
Composição Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0086000	19,40	0,12
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		Material	UN	0,7280000	0,22	0,15
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material	KG	0,0250000	25,00	0,62
Composição	Código Banco 97063 SINAPI	Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER RISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021		Tipo: PISOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 2,98	Total 2,98

FLAVIA LARI NEVES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Baculho, n° 195, Centro, Itagüá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEOIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEOIRO - PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Emprego: Serviços Encargos sociais SEM desoneração. Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEOIRO - PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI							
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0450000	23,10	1,03
Composição Auxiliar	95264 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0230000	8,46	0,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	18,67	1,86
Composição Auxiliar	95265 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0420000	0,88	0,03
COMPOSIÇÃO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 15 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	190,58	190,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7650000	18,67	14,28
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8420000	23,10	42,86
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	10,21	0,32
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	0,72	0,02
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,3800000	95,00	131,10
COMPOSIÇÃO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	3,28	3,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	18,67	0,09
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	23,10	0,32
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,78	2,87
COMPOSIÇÃO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	744,63	744,63
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8264000	22,51	38,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7828000	18,67	33,28
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	23,10	3,60
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1 SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2315000	517,50	637,30
Insumo	00002692 SINAPI	DES-MOLDANTE E PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0213000	8,75	0,18
Insumo	00005068 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	20,34	6,08
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5000000	3,92	9,80
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,69	17,78
COMPOSIÇÃO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOÇO) DE 7X30X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	211,15	211,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0280000	18,67	18,19
Composição Auxiliar	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0160000	546,28	5,45
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0550000	23,10	47,47
Insumo	00000655 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO 16 FUROS 50 X 50 X 7 CM	Material	UN	3 9500000	35,20	139,04
COMPOSIÇÃO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	71,68	71,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	18,67	8,02
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	23,10	18,86
Composição Auxiliar	97292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0118000	558,36	6,60
Insumo	00037593 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 38 CM (L X A X C)	Material	UN	13,8000000	2,58	35,22
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12,7 CM	Material	M	0,4200000	3,69	1,54
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	44,78	0,44
COMPOSIÇÃO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	54,00	54,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	18,67	5,30



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-93

Endereço: Rua Euclides Magalhães, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (53) 9.9806-7433

E-mail: revengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREÇO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hurdos: 113,60% Mão-de-obra: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCO MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01049000	559,39	5,81
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58000000	23,10	13,62
Insumo	00037592 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,60000000	2,05	27,88
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,00500000	44,78	0,22
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCO PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,42000000	2,33	0,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103327 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PADE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00000000	86,30	86,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48500000	18,67	9,24
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96000000	23,10	22,86
Composição Auxiliar	87398 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCO MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01380000	686,41	9,47
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,01000000	44,78	0,44
Insumo	00034548 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCO PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,42000000	6,05	2,54
Insumo	00037594 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,60000000	3,07	41,75
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PADE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00000000	81,98	81,98
Composição Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCO MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,00910000	559,39	5,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,80500000	18,67	15,02
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,81000000	23,10	37,19
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCO PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,42000000	2,33	0,97
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FURCOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 18 CM (L X A X C)	Material	UN	28,31000000	0,63	23,49
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,00500000	44,78	0,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PADE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00000000	724,37	724,37
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	BENNA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,31800000	21,82	28,71
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORE/STAGRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,40500000	22,89	32,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,70200000	18,67	13,10
Composição Auxiliar	91882 SINAPI	BENNA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06900000	22,89	2,03
Insumo	00037596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,97000000	2,89	2,80
Insumo	00044478 SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTIZ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 3,0 CM	Material	m²	1,05000000	585,53	614,80
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,53000000	57,80	30,53
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96370 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM QUAS SIMPLES, SEM VÁOS. AF_07/2023_P5	PADE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00000000	52,09	52,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11200000	18,67	2,08
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,34400000	17,49	6,01
Insumo	00038422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,00080000	5,83	11,66
Insumo	00038419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,75240000	5,14	3,91
Insumo	00038432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,74070000	2,81	2,08
Insumo	00038435 SINAPI	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	10,09340000	0,12	1,21
Insumo	00038413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,05300000	20,33	21,40
Insumo	00038434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,54890000	3,52	1,93
Insumo	00037586 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA GOMICA, DIAMETRO ARRUELA = 23* MM E COMP HASTE = 27* MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,02480000	52,07	1,29
Insumo	00038443 SINAPI	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,48630000	0,28	0,13
Insumo	00038431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,25130000	0,31	0,39
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	776205 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	ESQV -	UN	1,00000000	78,27	78,27

RUAN ASLARI NUNES PEDROSA SIMES

Página 25 de 25



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Evandro Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingo - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: rsengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÔMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Mão de obra: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8140000	21,74	18,87		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	18,87	8,53		
Insumo	00011457 SINAPI	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATÃO	Material	UN	1,0000000	49,87	49,87		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100703 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF. 12/2019	ESQV -	UN	1,0000000	76,84	76,84		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	18,84	8,47		
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9140000	21,81	19,73		
Insumo	00011457 SINAPI	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATÃO	Material	UN	1,0000000	48,62	48,62		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	BNI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	332,57	332,57		
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	22,12	20,88		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2086000	18,87	5,57		
Insumo	00036204 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	190,46	190,46		
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	19,26	115,56		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	84213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO KICAMENTO, AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	71,63	71,63		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	18,87	1,81		
Composição Auxiliar	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	22,30	2,02		
Composição Auxiliar	83282 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	16,07	0,02		
Composição Auxiliar	83281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	16,81	0,01		
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 960 MM	Material	m²	1,1660000	50,19	58,52		
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	2,23	9,25		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF. 07/2002	PISO - PISOS	m²	1,0000000	44,84	44,84		
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5680000	23,10	13,00		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	18,87	5,46		
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0431000	586,75	25,41		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5900000	0,70	0,35		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98585 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF. 09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	48,01	48,01		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1556000	18,87	2,90		
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0912000	23,10	15,06		
Composição Auxiliar	87372 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0350000	787,01	27,54		
Insumo	00038365 SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,51	2,61		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023_P2	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	68,23	68,23		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	18,87	5,85		
Composição Auxiliar	86256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	22,90	16,02		
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	36,76	39,69		
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	4,81	1,06		
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	Material	KG	6,8500000	0,82	5,61		
COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA REGIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2023_P3	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	63,85	63,85		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	18,87	8,93		
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	17,48	8,37		

Assinatura: [Assinatura]



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.830/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Buzalini, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7433

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIUÍPO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIUÍPO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÔMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Margem: 113,60% Mercadista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIUÍPO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Insumo	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
00039434 SINAPI		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO INCESSIVAMENTE (ADICAO DE AGUA)	5.5926000	3.52	2.43
00038432 SINAPI		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	1.4276000	2.81	4.01
00038443 SINAPI		PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CARECA LENTILHA E PONTA BRACA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1.2287000	0.28	0.34
00038435 SINAPI		PARAFUSO DRY WALL EM AÇO FOSFATIZADO, CARECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	9.6459000	0.12	1.15
00043131 SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 3,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,191 KG/M), OU 10 BWG, D = 5,40 MM (0,2713 KG/M)	0.0370000	29.04	1.07
00038430 SINAPI		PERDURAL OU PRESILHA REGULADORA EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO MOLDE E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1.2257000	1.42	1.74
00039413 SINAPI		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	1.0838000	20.33	22.03
00040547 SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTORROSCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 18 MM	0.0123000	31.56	0.38
00038427 SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	3.5470000	3.78	13.40

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
87878 SINAPI		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	1.0000000	3.89	3.89
88316 SINAPI		SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.0253000	18.67	0.47
87913 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	0.0057000	502.26	1.85
88308 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.0061000	23.10	1.57

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
87792 SINAPI		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_04/2022	1.0000000	36.16	36.16
88316 SINAPI		SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.4060000	18.67	7.63
87282 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO CONVENCIONAL DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	0.0293000	558.39	16.39
88308 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.4080000	23.10	9.44
00037411 SINAPI		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCO PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	0.1581000	17.08	2.70

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
104162 SINAPI		PISO EM GRANITO, MARMORTE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	1.0000000	90.67	90.67
88274 SINAPI		MARMORISTA GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.2280000	22.98	28.23
88316 SINAPI		SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.4972000	18.67	9.28
88225 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	0.0254000	4.75	0.12
88226 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	0.0759000	1.52	0.12
88277 SINAPI		POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 180KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO, AF_05/2023	0.2164000	0.60	0.13
88278 SINAPI		POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 180KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO, AF_05/2023	0.0603000	2.88	0.26
00003671 SINAPI		JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	1.6700000	1.33	2.22
00044526 SINAPI		CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	10.0000000	3.73	37.30
00005085 SINAPI		SELADOR ACRÍLICO DIFUSO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	0.0400000	8.91	0.36
00004824 SINAPI		GRANILHA GRANULADO OU AGREGADO EM MARMORE/GRANITO/QUARTZO E CALÇADO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	20.0000000	0.62	12.40
00041967 SINAPI		CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO	0.0125000	20.38	0.25

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
87251 SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023, PE	1.0000000	58.54	58.54
88316 SINAPI		SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.1306000	18.67	2.44
88268 SINAPI		AZULEJANTA OU LADRILHEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.2537000	22.99	5.83
00034357 SINAPI		REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	0.1880000	4.81	0.90
00001287 SINAPI		PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	1.0600000	39.52	41.59
00001381 SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	9.1325000	0.82	7.48

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
88688 SINAPI		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	1.0000000	94.65	94.65
88274 SINAPI		MARMORISTA GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.5470000	22.98	12.57
88316 SINAPI		SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.2730000	18.67	5.09

RUAN ASLAIN NUNES PEDROSA SIMES

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhu, nº 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: rsengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGOIÓ - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGOIÓ/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Homos: 113,60% Mensal: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGOIÓ - PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

		COMPOSIÇÕES - SINAPI							
Insumo	00020232 SINAPI	SOLERA EM GRANTO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO L= 15" CM, E= 2,0" CM	Material	M	1,0000000	73,74	73,74		
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,52	3,25		
Composição	Código Banco 98682 SINAPI	Descrição PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Tipo PISO - PISOS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 41,03	Total 41,03		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000	23,10	7,69		
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	648,91	28,01		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000	18,67	3,11		
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	1,6700000	1,33	2,22		
Composição	Código Banco 98680 SINAPI	Descrição PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Tipo PISO - PISOS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 43,20	Total 43,20		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3490000	23,10	8,08		
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	648,91	28,01		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	18,67	3,04		
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,70	0,35		
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	1,8700000	1,33	2,22		
Composição	Código Banco 92396 SINAPI	Descrição EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 72,87	Total 72,87		
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	9,72	0,13		
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0481000	10,64	0,52		
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	9,88	0,12		
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	22,94	8,54		
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,21	0,04		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	18,67	6,95		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	140,00	7,95		
Insumo	00036155 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONÇA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVERHOLANDES/PAVILÃO/EPPEDO, 20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	Material	m³	1,0300000	46,35	47,75		
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	89,26	0,87		
Composição	Código Banco 92391 SINAPI	Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESURA 8 CM. AF_13/2022	Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 61,49	Total 61,49		
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0441000	9,72	0,03		
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0444000	9,88	0,03		
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,21	0,04		
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	10,64	0,04		
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0883000	22,94	2,20		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0883000	18,67	1,78		
Insumo	00040517 SINAPI	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 Furos, DIMENSÕES APROX. DE 35 X 15" CM E E= 6 CM, RESISTÊNCIA DE 7 MPa (+/- 1 CM), COR NATURAL	Material	m²	1,0045000	49,10	49,32		
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0011000	89,26	0,09		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	140,00	7,95		
Composição	Código Banco 98504 SINAPI	Descrição PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PL/CAS. AF_07/2024	Tipo URB - URBANIZAÇÃO	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 15,26	Total 15,26		
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8277000	18,50	0,84		

[Assinatura]
MAGALHÃES - FONSECA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magalhães, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9.9806-7435

E-mail: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONTRADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração. Hósteis: 113,60% Mensalista: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1386000	18,87	2,58
Insumo	00003324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	- Material	M²	1,0000000	12,14	12,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_01/2024	EXC - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO	M	1,0000000	32,75	32,75
Composição Auxiliar	88343 SINAPI	ADJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0867000	18,48	1,68
Composição Auxiliar	82361 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E BARRAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO, AF_12/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0722000	5,29	0,38
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2036000	23,10	4,71
Composição Auxiliar	82090 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E BARRAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHIP DIURNO, AF_12/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0144000	19,24	0,27
Composição Auxiliar	88331 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO É ÁREA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	0,0016000	586,44	0,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4078000	18,87	7,61
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	- Material	M²	0,0065000	140,00	0,92
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	- Material	M³	0,0314000	517,50	16,24

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	18,87	3,16
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3810000	24,53	9,39
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	- Material	KG	1,3389000	2,30	3,08
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	- Material	UN	0,0802000	0,77	0,05

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,33	14,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2505000	24,53	6,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	18,87	1,41
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	- Material	L	0,2285000	29,65	6,78

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100724 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PÍNCIL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOIS), AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,00	12,00
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	24,53	5,69
Insumo	00007293 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	- Material	L	0,1763000	33,81	5,96
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AQUARRAS	- Material	L	0,0178000	19,53	0,34

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, EXCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	51,23	51,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,87	2,14
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,53	6,74
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	- Material	L	0,3220000	63,05	20,30
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	- Material	UN	0,0100000	8,41	0,08
Insumo	00044972 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIÓXIO	- Material	L	0,2016000	94,83	19,13
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	- Material	L	0,0840000	44,51	2,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88356 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	INST - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	20,05	20,05
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	22,02	8,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ADJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,84	7,15
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	- Material	UN	0,0886000	2,05	0,18
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	- Material	M	1,0493000	4,12	4,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88357 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	INST - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	28,08	28,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ADJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	18,84	8,53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	22,12	10,02
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	- Material	UN	0,1056000	2,05	0,21
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	- Material	M	1,0493000	8,89	9,32

RUIAN ASIAN NUNES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Barcalho, n° 195, Centro, Inga - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
 PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO / PB
 RDE: 22.477 - SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÔMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
 Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO - PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008 - 2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	103979 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	27,08
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	5,82
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	5,04
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	0,06
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	16,06

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 89450 SINAPI	Descrição TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 28,07
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	0,75
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	0,86
Insumo	00009873 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	25,19
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0093000	0,01

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 89451 SINAPI	Descrição TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 45,84
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	1,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	0,83
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0115000	0,02
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	43,80

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 89429 SINAPI	Descrição ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 5,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	1,59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	1,85
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	0,30
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0059000	0,29
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	0,05

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 89553 SINAPI	Descrição ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 4,87
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0524000	0,98
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0524000	1,15
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0120000	0,02
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0082000	0,41
Insumo	00000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,78
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	0,53

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 104001 SINAPI	Descrição ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 11,72
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1343000	2,87
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1343000	2,53
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0141000	0,70
Insumo	00000112 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	4,42
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	1,01
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0469000	0,08

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 104002 SINAPI	Descrição ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 15,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1306000	2,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1306000	2,88
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0128000	0,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0435000	0,08
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	0,93
Insumo	00000111 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	8,35

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ELABORADO POR: PEDROSA LOPES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eudes Magno Bocalhau, nº 195, Centro, Itajaí - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRMO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÇO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÇO/PB

RDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração. Horário: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÇO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2023

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89610 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 2,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	17.31	17.31
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0824000	18.84	1.74
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0824000	22.12	2.04
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0.0188000	50.01	0.94
Insumo	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0260000	56.66	1.47
Insumo	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0206000	2.05	0.04
Insumo	0000113 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 51 MM X 2" VÁLVULA ÁGUA FRIA	Material	UN	1.0000000	11.08	11.08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89613 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	27.31	27.31
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1112000	18.84	2.09
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1112000	22.12	2.45
Insumo	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0249000	2.05	0.05
Insumo	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0400000	56.66	2.26
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0.0235000	50.01	1.17
Insumo	0000104 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1.0000000	19.29	19.29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103953 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	6.01	6.01
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0884000	18.84	1.87
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0884000	22.12	2.19
Insumo	0000829 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	0.95	0.95
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0.0082000	50.01	0.41
Insumo	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0331000	2.05	0.06
Insumo	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0095000	56.66	0.53
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103950 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	12.99	12.99
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0824000	22.12	2.04
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0824000	18.84	1.74
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0.0188000	50.01	0.94
Insumo	0000816 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 80 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	6.76	6.76
Insumo	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0260000	56.66	1.47
Insumo	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0206000	2.05	0.04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103969 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 90 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	10.70	10.70
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1218000	22.12	2.69
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1218000	18.84	2.29
Insumo	0000813 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 90 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	4.21	4.21
Insumo	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0406000	2.05	0.08
Insumo	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0150000	56.66	0.84
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0.0118000	50.01	0.59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103968 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 90 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	14.89	14.89
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0735000	18.84	1.38
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0735000	22.12	1.62
Insumo	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0190000	56.66	1.07
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0.0141000	50.01	0.70
Insumo	0000816 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 90 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	10.09	10.09
Insumo	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0165000	2.05	0.03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103960 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	17.71	17.71

PLANO DE MANUTENÇÃO DE REFORMA SIMES

PROPOSTA DE REFORMA DE MANUTENÇÃO DE REFORMA SIMES
CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eudes Magno Bocalhau, nº 195, Centro, Itajaí - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

Página 44 de 91



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Barchau, n° 195, Centro, Itaja - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7433
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIHO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIHO / PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2015-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos: Sucata Encargos sucata SEM desoneração Humida 113,60% Manufatura 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIHO - PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008 2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9788000	22,12	1,74		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0788000	18,84	1,48		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,05	0,03		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0153000	50,01	0,76		
Insumo	00000814 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 80 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,54	12,54		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0205000	56,66	1,16		

COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco 89380 SINAPI	Descrição LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tipo INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 8,63	Total 8,63		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1111000	22,12	2,45		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1111000	18,84	2,08		
Insumo	00003869 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,08	3,08		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	50,01	0,41		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	56,66	0,53		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0371000	2,05	0,07		

COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco 89541 SINAPI	Descrição LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tipo INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 5,44	Total 5,44		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577000	22,12	1,27		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577000	18,84	1,08		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	2,05	0,02		
Insumo	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,98	1,98		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0084000	50,01	0,47		

COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco 89597 SINAPI	Descrição LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tipo INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 20,13	Total 20,13		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,84	1,88		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,12	2,21		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0212000	50,01	1,06		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	56,66	1,69		
Insumo	00003864 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 80 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,25	13,25		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0222000	2,05	0,04		

COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco 89362 SINAPI	Descrição JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tipo INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 7,80	Total 7,80		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,84	2,86		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	22,12	3,36		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35		
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COM MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,72	0,72		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,05	0,06		

COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco 89367 SINAPI	Descrição JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tipo INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 10,98	Total 10,98		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	18,84	3,41		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	22,12	4,00		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,05	0,08		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	50,01	0,47		
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COM MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62		

COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco 89501 SINAPI	Descrição JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tipo INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 12,24	Total 12,24		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	18,84	2,38		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	22,12	2,81		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	56,66	1,24		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	50,01	0,82		
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COM MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,95	4,95		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	2,05	0,03		



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Eudides Mugno Bacalhau, nº 195, Centro, Itajaí - PE

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: revengenhariaconsultoria@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÍPICO, NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/PE

RDE: 21,47%

SINAPI PE 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESACERDADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horista 113,60% Materialista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/PE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89505 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	37.67	37.67
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1508000	22.12	3.33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1508000	18.84	2.83
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	28.72	28.72
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0222000	2.05	0.04
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0300000	56.66	1.69
Insumo	00060122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0.0212000	56.01	1.05
Composição	89513 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	96.41	96.41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1847000	18.84	3.47
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1847000	22.12	4.08
Insumo	00003511 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	84.69	84.69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0.0259000	50.01	1.29
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0275000	2.05	0.05
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0500000	56.66	2.83
Composição	89506 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	14.53	14.53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1416000	22.12	3.13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1416000	18.84	2.66
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0070000	56.66	0.39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0.0059000	50.01	0.29
Insumo	00035324 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4"	Material	UN	1.0000000	8.00	8.00
Insumo	00038363 SINAPI	PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0.0338000	2.05	0.06
Composição	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	11.42	11.42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1312000	18.84	2.47
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1312000	22.12	2.90
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0.0059000	50.01	0.29
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2"	Material	UN	1.0000000	5.31	5.31
Insumo	00020063 SINAPI	PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0.0070000	56.66	0.39
Insumo	00038363 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0315000	2.05	0.06
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	9.89	9.89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1812000	22.12	4.00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1812000	18.84	3.41
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0.0108000	50.01	0.53
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0120000	56.66	0.67
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0453000	2.05	0.09
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	1.19	1.19
Composição	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	14.34	14.34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2165000	18.84	4.08
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2165000	22.12	4.78
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0540000	2.05	0.11
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0.0141000	50.01	0.70
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	3.74	3.74
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0165000	56.66	0.93
Composição	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	PIH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.0000000	19.64	19.64
Composição		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SANITÁRIAS				

RUAN AGLAN NUNES PEDROSA SIMES

(EMPREENHADOR RESPONSÁVEL POR ESTE PROJETO)

CPF: 02.053.901-00

Assinatura: _____

Data: 19/08/2025

Página 16 de 15



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhou, n° 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694000	18,84		3,19	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694000	22,12		3,74	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0285000	2,05		0,05	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0247000	50,01		1,23	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	56,66		1,86	
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,57		9,57	
COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	89626 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,08		43,08	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,12		4,42	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,84		3,76	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0333000	2,05		0,06	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0318000	50,01		1,59	
Insumo	00007143 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	30,71		30,71	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0450000	56,66		2,54	
COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	89629 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	73,29		73,29	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2458000	18,84		4,63	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2458000	22,12		5,43	
Insumo	00007144 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	56,97		56,97	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0750000	56,66		4,24	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0388000	50,01		1,94	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0413000	2,05		0,08	
COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	89622 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,37		12,37	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	18,84		1,97	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	22,12		2,31	
Insumo	00007136 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,63		6,63	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	56,66		0,81	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0185000	2,05		0,03	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	50,01		0,62	
COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	89627 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,89		17,89	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	18,84		2,48	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	22,12		2,81	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0244000	2,05		0,05	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	56,66		1,27	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0176000	50,01		0,88	
Insumo	00007129 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,10		10,10	
COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	89396 SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,20		18,20	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	18,84		3,28	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	22,12		3,86	
Insumo	00007137 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,93		9,93	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	50,01		0,44	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	56,66		0,59	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	2,05		0,09	
COMPOSIÇÃO									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	90374 SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,77		19,77	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	22,12		4,17	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	18,84		3,56	
Insumo	00007122 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,93		10,93	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	50,01		0,44	

ROSA LACIMMINEZ PEDROZA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-93

Endereço: Rua Euclides Magalhães Bucalho, n.º 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERMO, NO MUNICÍPIO DE MOGERO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/ENDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGERO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÊMIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGERO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0484000	2,05		0,09	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	56,86		0,59	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	64,35	64,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	22,12	3,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	18,84	2,79
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	7,37	0,09
Insumo	00008019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	58,20	58,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	308,10	308,10
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	18,84	8,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	22,12	10,05
Insumo	00006011 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	289,27	289,27
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	7,37	0,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	153,58	153,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	18,84	6,40
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	22,12	7,51
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	7,37	0,17
Insumo	00006028 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2"	Material	UN	1,0000000	139,48	139,48

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	175,58	175,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3743000	18,84	7,05
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3743000	22,12	8,27
Insumo	00006015 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	160,12	160,12
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	7,37	0,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	98,07	98,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	22,12	4,89
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	18,84	4,16
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,07
Insumo	00006005 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	89,95	89,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	93,96	93,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	22,12	4,89
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	18,84	4,16
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	84,84	84,84
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99831 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	152,53	152,53
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	18,84	4,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	22,12	5,82
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	7,37	0,14
Insumo	00010416 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	141,61	141,61

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99822 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	276,92	276,92
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	22,12	5,82
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	18,84	4,96
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	7,37	0,14

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Bacchou, nº 195, Centro, Inguá - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
 PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB

BOF: 22,47% SINAPI PB 01/2015-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Morista: 113,80% Manualista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Insumo	00010409 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	266,00		266,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	102608 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	RNH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.320,13		1.320,13	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2660000	22,12		5,84	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665900	18,84		5,06	
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA,	Material	UN	1,0000000	1.309,13		1.309,13	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	92692 SINAPI	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	RNH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,48		13,48	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1730000	18,84		3,25	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1730000	22,12		3,82	
Insumo	00004177 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Material	UN	1,0000000	6,30		6,30	
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	Material	L	0,9020000	32,96		0,06	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0080000	7,37		0,05	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	96684 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	RNH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,65		9,65	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0491000	18,67		0,89	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	22,12		3,37	
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,35		5,35	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00		0,04	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	RNH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	31,98		31,98	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	22,12		1,67	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,84		1,42	
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	27,63		28,81	
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	2,05		0,08	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	89580 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	RNH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	86,35		86,35	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1309000	22,12		2,88	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1309000	18,84		2,46	
Insumo	00009840 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	58,79		60,86	
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0730000	2,05		0,14	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	90702 SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	111,65		111,65	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1132000	18,67		2,11	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1132000	14,95		1,69	
Insumo	00036033 SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 2MM DE 200 MM, REDE COLETOIRA ESGOTO	Material	M	1,0500000	89,27		104,23	
Insumo	00006306 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOIR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	0,1667000	19,71		3,28	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0167000	20,64		0,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
	90703 SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	176,23		176,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	18,87		2,37	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	16,85		1,90	
Insumo	00000307 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOIR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	Material	UN	0,1667000	48,81		8,30	
Insumo	00036034 SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 2MM DE 250 MM, REDE COLETOIRA ESGOTO	Material	M	1,0500000	155,51		163,28	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0168000	20,64		0,38	

PLANO AGUIAR NUNES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

CONTRATO Nº 00008/2025 - 19/08/2025

PROPOSTA Nº 00008/2025 - 19/08/2025

PROPOSTA Nº 00008/2025 - 19/08/2025

PROPOSTA Nº 00008/2025 - 19/08/2025

PROPOSTA Nº 00008/2025 - 19/08/2025

PROPOSTA Nº 00008/2025 - 19/08/2025



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: rsengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGÉRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensal: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90704 SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	263,89	263,89
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	14,85	2,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	18,67	2,63
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0268000	20,64	0,42
Insumo	00038035 SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE. DN 300 MM/DE 315 MM, REDE COLETORES ESGOTO	Material	M	1,0500000	228,78	240,21
Insumo	00000308 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC REDE COLETORES ESGOTO, DN 300 MM (Nº 7362)	Material	UN	0,1667000	111,15	18,53

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90708 SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	455,57	455,57
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ: 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0186000	58,07	1,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0875000	18,67	1,82
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0875000	14,85	1,45
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ: 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0316000	138,64	4,41
Insumo	00000310 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETORES ESGOTO, DN 400 MM (Nº 7362)	Material	UN	0,1667000	113,08	18,85
Insumo	00038037 SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE. DN 400 MM/DE 400 MM, REDE COLETORES ESGOTO	Material	M	1,0500000	407,09	427,44
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	20,64	0,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88565 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	RNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,58	42,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	18,84	5,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	22,12	6,03
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,38	8,76
Insumo	00020151 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	20,26	20,26
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88591 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	RNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	126,50	126,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4713000	18,84	8,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4713000	22,12	10,42
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,14	30,28
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	20,64	3,61
Insumo	00020152 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	73,32	73,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	RNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,55	41,55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	22,12	6,03
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	18,84	5,14
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37
Insumo	00020157 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,25	19,25
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,38	8,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88590 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	RNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	129,61	129,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4713000	22,12	10,42

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS E ORÇAMENTO

CPF: 088.152.114-11 - END: 111 - MOGÉRO - PB

CPF: 088.152.114-11 - END: 111 - MOGÉRO - PB

CPF: 088.152.114-11 - END: 111 - MOGÉRO - PB

CPF: 088.152.114-11 - END: 111 - MOGÉRO - PB

Página 10 de 10



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Bacallhu, nº 195, Centro, Ingá - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/PNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB
BDE: 22,47% SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
 Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Manuseio 113,60% Manuseio 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4713000	18,84		8,87	
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,14		30,28	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	20,64		3,61	
Insumo	00020158 SINAPI	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	76,43		76,43	
Composição	Código Banco 89567 SINAPI	Descrição JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 77,45		Total 77,45	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1717000	18,84		3,23	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1717000	22,12		3,79	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,38		13,14	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	20,64		3,56	
Insumo	00020144 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	53,73		53,73	
Composição	Código Banco 89589 SINAPI	Descrição JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 184,15		Total 184,15	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	18,84		10,17	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	22,12		11,94	
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,14		30,28	
Insumo	00020145 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	132,59		132,59	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2325000	20,64		4,79	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,38		4,38	
Composição	Código Banco 89588 SINAPI	Descrição JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 257,81		Total 257,81	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8284000	22,12		13,00	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8284000	18,84		11,83	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2625000	20,64		5,41	
Insumo	00020146 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	181,25		181,25	
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	15,14		45,42	
Composição	Código Banco 89589 SINAPI	Descrição LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 30,04		Total 30,04	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1818000	22,12		4,02	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1818000	18,84		3,42	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	Material	UN	0,0245000	50,01		1,22	
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	56,86		2,26	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,38		4,38	
Insumo	00038383 SINAPI	LUVA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAC 100	Material	UN	0,0510000	2,05		0,10	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	20,64		1,18	
Insumo	00020170 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,46		13,46	
Composição	Código Banco 89593 SINAPI	Descrição TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 75,00		Total 75,00	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3838000	22,12		8,04	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3838000	18,84		6,85	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	20,64		3,56	
Insumo	00020179 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	43,41		43,41	
Insumo	00020299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,38		13,14	

RUAN ASSINADO E REFORÇADA SINAPI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO - PB
 CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 DATA: 19/08/2025
 VALOR: R\$ 1.134.113,00
 Nº 84094/25

Página 1 de 25



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-93

Endereço: Rua Eulides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7433

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÍREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEOIRO - PB. COM PRAZO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEOIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração. Horário: 113,60% Mensalidade: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEOIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	69681 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_082022	Instalações Hidrosanitárias	UN	1,0000000	87,45	87,45		
Composição Auxiliar	66348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	0,2481000	18,84	4,67		
Composição Auxiliar	66267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	0,2481000	22,12	5,48		
Insumo	00020047 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	54,79	54,79		
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	4,38	4,38		
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	15,14	15,14		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0,1450000	20,64	2,99		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	99253 SINAPI	CAXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Instalações Hidrosanitárias	UN	1,0000000	481,21	481,21		
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) PARA UNDA	Serviços Diversos	m³	0,1158000	543,01	62,77		
Composição Auxiliar	84670 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA) SELADA, CIMENTO PORTLAND MEDIANTE (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	Fundações e Estruturas	m³	0,0744000	451,42	33,58		
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_02/2024	Fundações e Estruturas	m³	0,0448000	2.136,47	95,71		
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) PARA UNDA PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	Serviços Diversos	m³	0,0148000	459,22	6,78		
Composição Auxiliar	101818 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, ACERTO DO SOLO NATURAL. AF_08/2020	Movimento de Terra	m³	0,8100000	5,38	4,35		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários de Máquinas e Equipamentos	CH	0,0178000	56,07	0,99		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários de Máquinas e Equipamentos	CHP	0,0087000	139,64	1,21		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	5,0844000	23,10	117,88		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	4,0028000	18,87	74,73		
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Materiais	KG	0,0125000	20,74	0,25		
Insumo	00007258 SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Materiais	UN	131,8188000	0,58	73,81		
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,4415000	16,84	7,43		
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Materiais	L	0,0054000	8,75	0,04		
Insumo	00004481 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,1184000	11,21	1,32		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,1408000	3,92	0,55		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	99258 SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	Obras de Drenagem	UN	1,0000000	435,02	435,02		
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	0,4121000	18,67	7,69		
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	Fundações e Estruturas	m³	0,0221000	3.114,12	68,62		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários de Máquinas e Equipamentos	CH	0,1605000	56,07	8,43		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	0,5345000	23,10	12,11		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários de Máquinas e Equipamentos	CHP	0,0739000	139,64	10,31		
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) PARA UNDA	Serviços Diversos	m³	0,0280000	543,01	15,74		
Composição Auxiliar	101823 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM ACERTO DO SOLO NATURAL. AF_08/2020	Movimento de Terra	m³	0,2538000	224,50	56,91		
Insumo	00007258 SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Materiais	UN	11,7802000	0,58	6,59		
Insumo	00043441 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Materiais	UN	1,0000000	169,38	169,38		
Insumo	00043423 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, SEM FUNDO DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Materiais	UN	1,0000000	79,04	79,04		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	99711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Hidrosanitárias	M	1,0000000	19,80	19,80		
Composição Auxiliar	66348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	0,3182000	18,84	5,95		
Composição Auxiliar	66267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	0,3182000	22,12	6,99		
Insumo	00006635 SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Materiais	M	1,0549000	6,46	6,81		
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Materiais	UN	0,0163000	2,05	0,03		

EVAN ASLAIN NUNES PEDROSA SIMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEOIRO

CNPJ: 30.836.850/0001-93

CNPJ: 30.836.850/0001-93

CNPJ: 30.836.850/0001-93

Página 42 de 95



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Marginalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	25,40	25,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	18,84	6,59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	22,12	7,63
Insumo	0000836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,66	11,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,05	0,04
Composição	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	30,40	30,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	18,84	7,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	22,12	8,43
Insumo	0000937 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	13,98	14,75
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,05	0,04
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,45	35,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4836000	18,84	9,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4836000	22,12	10,70
Insumo	0000836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	14,78	15,56
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,05	0,05
Composição	89849 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	53,52	53,52
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	18,84	5,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	22,12	6,88
Insumo	0002065 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5689)	Material	M	1,0549000	38,63	40,75
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,05	0,03
Composição	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,85	8,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	18,84	2,39
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,12	2,80
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150" GR	Material	UN	0,0089000	50,01	0,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,05	0,01
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO REPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	56,66	0,84
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,32	2,32
Composição	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,65	14,65
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	18,84	2,59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	22,12	3,06
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERE E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,64	1,03
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,11	4,22
Composição	89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,36	22,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	18,84	3,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	22,12	3,65
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERE E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,10	6,20
Insumo	00003519 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,86	7,86

RUAN AGLAN NUNES PEDROSA SIMES
Responsável Técnico
CBO 2521/05 - Engenheiro de Segurança do Trabalho
CBO 2521/05 - Engenheiro de Segurança do Trabalho
CBO 2521/05 - Engenheiro de Segurança do Trabalho
CBO 2521/05 - Engenheiro de Segurança do Trabalho



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.830.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacallhu, n.º 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERCEIO, NO MUNICÍPIO DE MOGEO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	PMH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	26,78	26,78
Composição Auxiliar	89246 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828000	18,84	3,62
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828000	22,12	4,26
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,07	9,07
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,73	7,46
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	PMH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,62	8,62
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	22,12	2,80
Composição Auxiliar	89246 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	18,84	2,39
Insumo	00003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,05	0,01
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	56,66	0,84
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0089000	50,01	0,49
Composição	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	PMH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,92	13,92
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1378000	22,12	3,05
Composição Auxiliar	89246 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1378000	18,84	2,59
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,64	1,03
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,11	4,22
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,03	3,03
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	PMH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,95	25,95
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828000	22,12	4,26
Composição Auxiliar	89246 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828000	18,84	3,62
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,24	8,24
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,73	7,46
Composição	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	PMH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,42	50,42
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	22,12	6,40
Composição Auxiliar	89246 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	18,84	5,45
Insumo	00003670 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	23,82	23,82
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,73	11,19
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	20,64	3,56
Composição	89827 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	PMH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,52	19,52
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	22,12	1,01
Composição Auxiliar	89246 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	18,84	0,86
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,11	6,33
Insumo	00003662 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,78	9,78

RUAN ASLAN MACHES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Barcohen, n° 195, Centro, Itajaí - PB

Telefone: (83) 9 9804-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO / PB

RDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Mensalista: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO / PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	104341 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,96	9,96		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	18,84	1,66		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	22,12	1,65		
Insumo	00002296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5888)	Material	UN	1,0000000	2,11	2,11		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	20,64	0,51		
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850" GR	Material	UN	0,0049000	50,01	0,24		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	56,66	0,42		
Insumo	00020086 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,06	3,08		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0074000	2,05	0,01		
Composição	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,51	11,51		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	22,12	2,80		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	18,84	2,38		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,05	0,01		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	56,66	0,84		
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850" GR	Material	UN	0,0099000	50,01	0,49		
Insumo	00001933 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,98	4,98		
Composição	89557 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,00	31,00		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	22,12	1,64		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	18,84	1,38		
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,38	4,38		
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,36	3,36		
Insumo	00020046 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,27	18,27		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0850000	20,64	1,96		
Composição	89549 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,77	18,77		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	18,84	0,87		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	22,12	1,14		
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,36	3,36		
Insumo	00020045 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,24	9,24		
Insumo	00020085 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,77	2,77		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	20,64	1,29		
Composição	89707 SINAPI	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,68	41,68		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	22,12	8,81		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	18,84	7,51		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,05	0,03		
Insumo	00005103 SINAPI	CAXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA: REDONDA, BRANCA (NBR 5888)	Material	UN	1,0000000	21,38	21,38		
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850" GR	Material	UN	0,0282000	50,01	1,46		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	56,66	2,49		
Composição	104328 SINAPI	CAXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	61,30	61,30		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	18,84	7,97		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	22,12	9,35		
Insumo	00011712 SINAPI	CAXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRA, BRANCA (NBR 5888)	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,05	0,03		

RUAN ASLAIN NUNES PEDROSA SINES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacallhu, nº 195, Centro, Itajaí - PE

Telefone: (81) 9 9806-7435

E-mail: resenha@resenhaconsultoria.com.br

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE ACOIÃO - PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094501-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PE

BDI: 22,47%

SINAPI PE 01/2025-ORSE SE 17/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Insuno	Código Banco	Descrição	COMPOSIÇÕES - SINAPI	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		Material	UN	0,0440000	56,66	2,49
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR		Material	UN	0,0292000	50,01	1,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97574 SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 0,80 M, EXCLUINDO TAMPA E AF_12/2020_PA	DIOP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE ÁRTA E CAIXAS	UN	1,0000000	440,40	440,40
Composição Auxiliar	97736 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 19 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 9 KG/M³. AF_09/2024_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,6221000	3.114,12	68,62
Composição Auxiliar	98309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5245000	23,10	12,11
Composição Auxiliar	98316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4121000	18,67	7,69
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÚ, 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHIR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0739000	130,64	10,31
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÚ, 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHIR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1505000	56,07	8,43
Composição Auxiliar	190475 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM RETONERA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	728,57	21,12
Composição Auxiliar	101628 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CANADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2535000	224,50	56,91
Insuno	00043423 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	1,0000000	79,04	79,04
Insuno	00007258 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	11,7802000	0,56	6,59
Insuno	00043441 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	169,38	169,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98057 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,5 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	10.430,00	10.430,00
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,1444000	9,98	81,28
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÚ, 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHIR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2008000	139,84	27,93
Composição Auxiliar	89983 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1783000	942,33	168,98
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,6277000	910,96	571,81
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMADURA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,9232000	10,44	81,84
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 28 MPa, TRACÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1:1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,0022000	451,42	903,63
Composição Auxiliar	89309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	73,5733000	23,10	1.698,59
Composição Auxiliar	97736 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 36 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30 KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,7000000	2.136,47	1.495,53
Composição Auxiliar	92757 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	53,1484000	14,75	783,94
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÚ, 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHIR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4076000	56,87	22,85
Composição Auxiliar	98316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	57,8022000	18,67	1.078,30
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 3,5 M, COM CANADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,9310000	184,23	171,52
Composição Auxiliar	97516 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNICA) PARA GRAUTEAMENTO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,2968000	459,22	136,34
Composição Auxiliar	98628 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,6464000	543,01	684,01
Insuno	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPa (NBR 5136)	Material	UN	380,9439000	5,35	2.038,05
Insuno	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,9240000	3,92	3,62
Insuno	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7770000	11,21	8,71
Insuno	00002692 SINAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0357000	8,76	0,31
Insuno	00005193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,8980000	16,84	48,80
Insuno	00005089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0819000	20,74	1,70
Insuno	00000680 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	69,3000000	3,32	230,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98053 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6.996,19	6.996,19
Composição Auxiliar	97740 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30 KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5489000	1.757,30	963,00
Composição Auxiliar	97736 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 40 A 90 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 9 KG/M³. AF_03/2024_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	3.114,12	47,85
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÚ, 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHIR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8337000	139,84	116,96

RUAN ARAUJO NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacallhu, nº 195, Centro, Itajaí - PE
Telefone: (81) 9 9806-7435
E-mail: resenha@resenhaconsultoria.com.br

Página 10 de 13



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-93

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalho, n° 195, Centro, Itapá - PI

Telefone: (83) 9 9804-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PI

BDE: 22,47%

SINAPI: 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Honor. 113,60% Metalista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,7042000	184,23
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,7069000	56,07
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0223000	724,57
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5060000	18,67
Composição Auxiliar	86300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9313000	23,10
Insumo	00043448 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA ROSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000	922,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98090 SINAPI	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,87 M, VOLUME ÚTL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIJROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7.420,00	7.420,00
Composição Auxiliar	86300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	37,5897000	23,10	868,32
Composição Auxiliar	84970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2762000	481,42	676,10
Composição Auxiliar	92787 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	33,8772000	14,75	498,68
Composição Auxiliar	86528 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,3221200	543,01	717,92
Composição Auxiliar	86983 SINAPI	GRUPEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1198000	942,33	112,70
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,4113800	56,07	78,13
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 300GR/M. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8475000	2.136,47	1.810,66
Composição Auxiliar	86986 SINAPI	ARMADURA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,9488000	10,44	41,23
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0825000	138,64	98,70
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,5810000	184,23	103,35
Composição Auxiliar	86985 SINAPI	GRUPEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2053000	910,96	269,01
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	29,5348000	18,67	551,41
Composição Auxiliar	86986 SINAPI	ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,8464000	3,88	118,23
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNICA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1469000	459,22	67,28
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0606000	20,74	1,26
Insumo	00004517 SINAPI	SARAFIO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6964000	3,92	2,69
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,6 A 9,5 MM) P/POSTO	Material	m³	2,9228000	109,10	318,80
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0265000	8,78	0,23
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,1528000	16,84	36,25
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, "BK 4,5 MPa (NBR 6136)	Material	UN	150,9938000	5,35	807,82
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6116)	Material	UN	100,8000000	3,32	334,98
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5772000	11,21	6,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88511 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIJROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,92	35,92
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2939000	22,12	6,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2939000	18,84	5,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0183000	2,05	0,03
Insumo	00009839 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PRELUIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	23,05	23,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELUIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIJROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,40	21,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	18,84	3,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	22,12	3,65
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PRELUIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,10	6,20
Insumo	00003509 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDADVEL, PE, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PRELUIAL	Material	UN	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54

RUAN ASSAN NUNES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magalhães Bocalhau, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIHO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIHO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE: SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração. Horário: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIHO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	69695 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0000000	58,51	58,51
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2318000	22,12	5,12
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2318000	18,84	4,36
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	20,64	2,32
Insumo	00020142 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	36,63	36,63
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,36	10,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88774 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,84	2,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	22,12	2,43
Insumo	00003896 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,65	6,65
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0460000	2,05	0,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	56,66	1,47
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150 GR	Material	UN	0,0167000	50,01	0,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0000000	10,50	10,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	18,84	0,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	22,12	0,25
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0068000	2,05	0,01
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150 GR	Material	UN	0,0073000	50,01	0,36
Insumo	00038319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,05	9,05

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0000000	21,46	21,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0418000	22,12	0,92
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0418000	18,84	0,78
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0310000	2,05	0,06
Insumo	00038320 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,40	17,40
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150 GR	Material	UN	0,0167000	50,01	0,83
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0250000	56,66	1,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	69696 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0000000	80,38	80,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3197000	18,84	6,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3197000	22,12	7,07
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	20,64	3,14
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,38	8,76
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,36	3,36
Insumo	00020178 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	52,03	52,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88784 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0000000	22,84	22,84
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	18,84	3,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	22,12	4,06
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,11	6,33
Insumo	00007087 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,45	7,45
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0758000	20,64	1,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

RUAN ARAUJO NUNES PEDROSA SIMES

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica - Engenharia e Consultoria



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Baculhu, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB

RDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração. Hora/13,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89687 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,32	50,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2319000	22,12	5,12
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2316000	18,84	4,36
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,36	10,08
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	20,64	2,32
Insumo	00020177 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	28,44	28,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	312,62	312,62
Composição Auxiliar	95489 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	303,18	303,18
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLIDE	Material	UN	1,0000000	9,45	9,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,29	46,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	22,12	3,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	18,87	0,90
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	42,00	42,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	679,54	679,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0096000	22,12	22,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3178000	18,87	5,93
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	2,00	0,07
Insumo	00010432 SINAPI	MICTÓRIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUÇA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	373,46	373,46
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLIDE	Material	UN	1,0000000	9,45	9,45
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,28	36,52
Insumo	00021112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Material	UN	1,0000000	229,79	229,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	214,01	214,01
Composição Auxiliar	86991 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	142,75	142,75
Composição Auxiliar	86977 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TÂNQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	60,00	60,00
Composição Auxiliar	86983 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,26	11,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	150,79	150,79
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	18,87	3,52
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3679000	22,12	8,56
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,28	36,52
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	Material	UN	1,0000000	97,11	97,11
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	101,41	3,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	102,54	102,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	22,12	9,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1487000	18,87	2,82
Insumo	00001308 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	90,00	90,00
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00	0,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÁQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	98,84	98,84

RUAN AGLAN MENES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bocalhau, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9805-7435

E-mail: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 950784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

RDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hônst: 113,60% Mensalista: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	22,12		6,99	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0696000	18,67		1,85	
Insumo	00011758 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	90,00		90,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88877 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	60,00	60,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	22,12	3,84
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	18,67	1,02
Insumo	00037588 SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1 1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	55,05	55,05
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,00	0,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88878 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/4" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	64,71	64,71
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	18,67	1,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	22,12	3,84
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,00	0,09
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/4" X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	59,76	59,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	11,26	11,26
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	22,12	1,86
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288000	18,67	0,49
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,00	0,06
Insumo	00044845 SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SANFONADO, UNIVERSAL SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,85	8,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	48,22	48,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	22,12	3,37
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0461000	18,67	0,89
Insumo	00011634 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	43,92	43,92
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00	0,04

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100888 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	367,65	367,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9466000	22,12	20,98
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2886000	18,67	5,37
Insumo	00036581 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	225,54	225,54
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	6,0000000	19,26	115,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100887 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	353,63	353,63
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2986000	18,67	5,57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9466000	22,12	20,98
Insumo	00036205 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	211,52	211,52
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	6,0000000	19,26	115,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100865 SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	631,91	631,91
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1982000	18,67	3,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8323000	22,12	13,98
Insumo	00036210 SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	537,18	537,18
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	4,0000000	19,26	77,04

RUAN ASLAN MUNES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 950784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB
RDE: 22,47%
SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hônst: 113,60% Mensalista: 69,83%
E-MAIL: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

Página 50 de 51



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Eudides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingo - PB
 Telefone: (83) 9 9808-7433
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB

RDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2023

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100975 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.188,17	1.188,17
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3985000	18,87	7,43
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2847000	22,12	27,97
Insumo	00036215 SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	Material	UN	1,0000000	976,69	976,69
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 6-8	Material	UN	8,0000000	18,25	154,08
Composição	92688 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	37,92	37,92
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	18,84	5,59
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	22,12	8,56
Insumo	00007700 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4", E = 2,65" MM, PESO 11,58" KG/M (NBR 5540)	Material	M	1,0390000	24,81	25,77
Composição	97549 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,95	45,95
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	22,12	8,50
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	18,84	5,53
Composição Auxiliar	86317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	23,88	6,85
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0120000	27,30	0,32
Insumo	00040380 SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDÁVEL, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material	UN	1,0000000	26,65	26,65
Composição	92705 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,50	39,50
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5930000	18,84	11,17
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5930000	22,12	13,11
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0180000	7,37	0,11
Insumo	00006295 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	14,98	14,98
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	32,96	0,13
Composição	93074 SINAPI	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,12	12,12
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	18,84	2,81
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	22,12	3,30
Insumo	00012732 SINAPI	SOLDA ESTANHO-COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0028000	287,80	0,80
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0495000	2,05	0,10
Insumo	00039879 SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UN	1,0000000	5,08	5,08
Insumo	00039897 SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (E-MEALAGEM COM 250 G)	Material	250G	0,0007000	52,78	0,03
Composição	103029 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,53	47,53
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	22,12	2,43
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,84	2,07
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,07
Insumo	00011756 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 x 5 L, 2,3 KPA	Material	UN	1,0000000	42,95	42,95
Composição	95248 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, RISCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	85,05	85,05
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	22,12	2,43
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,84	2,07
Insumo	00011749 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITO 1/4"	Material	UN	1,0000000	80,48	80,48
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,07
Composição	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE FOSFÓRICO, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020, 1%.	Tipo INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	320,18	320,18

RUA ANILAN MENEZES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magalhães, nº 195, Centro, Itagibá - PE

Telefone: (83) 9 9806-7433

E-mail: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PE

RDE: 22,47%

SINAPI: PE 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horista: 113,60% Mensalista: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86267 SINAPI	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	22,12	10,11
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	18,84	8,81
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PGS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
101907 SINAPI	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	920,18	920,18
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	18,84	8,81
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	22,12	10,11
Insumo	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBÔNICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	900,00	900,00
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94473 SINAPI	94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	124,30	124,30
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5488000	18,84	10,34
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5488000	22,12	12,14
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	Material	L	0,0072000	32,96	0,23
Insumo	00003470 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	101,37	101,37
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	7,37	0,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
97488 SINAPI	97488 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	287,39	287,39
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5860000	18,84	11,04
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5860000	22,12	12,88
Composição Auxiliar	86317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5860000	23,06	13,86
Insumo	00040422 SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDÁVEL, PRESSÃO 3,00 MPa, DN 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	257,71	257,71
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0670000	27,30	1,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92377 SINAPI	92377 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	90,65	90,65
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	18,84	13,88
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	22,12	16,26
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	Material	L	0,0070000	32,96	0,23
Insumo	00004208 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	60,06	60,06
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	7,37	0,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
82367 SINAPI	82367 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	110,29	110,29
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	18,84	4,61
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	22,12	5,41
Insumo	00007701 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 13,85 MM, PESO 8,51 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	96,51	100,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92642 SINAPI	92642 SINAPI	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	201,55	201,55
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	18,84	27,71
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	22,12	32,53
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	Material	L	0,0110000	32,96	0,36
Insumo	00008288 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	140,62	140,62
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	7,37	0,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92696 SINAPI	92696 SINAPI	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	218,71	218,71
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	18,84	13,88

RUAN ASSIS MENDES PEDROSA SIMES

CPF: 000.000.000-00

Endereço: Rua Euclides Magalhães, nº 195, Centro, Itagibá - PE

Telefone: (83) 9 9806-7433

E-mail: resenhenhariaconsultoria@outlook.com

Página 52 de 95



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.830/0001-95
 Endereço: Rua Eudides Magno Bacalho, n° 195, Centro, Inga - PB
 Telefone: (83) 9 9804-7425
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 -
PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB
DOI: 22.47% SINAPI: PB 01/2015-ORSE, SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
 Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horaista: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	22,12		16,28	
Insumo	00009889 SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	188,12		188,12	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	7,37		0,22	
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	32,86		0,23	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	99624 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2"	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	551,77	551,77
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4545000	22,12	10,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4545000	18,84	8,58
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	7,37	0,22
Insumo	00010405 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	532,84	532,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8230000	16,76	0,45
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8230000	23,42	0,53
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTI-CHAMA BVWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	Material	M	1,2434000	1,68	2,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,29	14,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	23,42	6,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	16,76	5,78
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0009000	647,87	0,58
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,15	1,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,05	16,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	23,42	7,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	16,76	5,05
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0012000	647,87	0,77
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,29	2,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101917 SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), Ø = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	157,19	157,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	18,84	15,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	22,12	18,64
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0120000	2,00	0,02
Insumo	00012899 SINAPI	MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA "10" KGf/cm² ("10" BAR), DIÂMETRO NOMINAL DE "53" MM, CONEXÃO DE 1/4"	Material	UN	1,0000000	122,65	122,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8230000	16,76	0,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8230000	23,42	0,67
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,40	0,03
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTI-CHAMA BVWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	2,62	3,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96765 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 60X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 6" CENSO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.648,11	1.648,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0379000	22,12	67,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0379000	18,84	57,21
Insumo	00010904 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 203 PSI	Material	UN	1,0000000	190,00	190,00

RUAN ASSIS MENEZES FEITOSA SIMES
 Engenheira Civil - CREA PB 01/2015-00000000-00
 Rua da Paz, 100 - Centro - João Pessoa - PB
 CEP: 51.010-000
 Telefone: (33) 3333-3333
 E-mail: ruanassismenezesfeitosasimes@gmail.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 17 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, COM TÍTULO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDH: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO PERSONALIZADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horista: 113,60% Mercalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00021030 SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO 3 = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Materiais	UN	1,0000000	493,05	493,05
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Materiais	UN	4,0000000	0,73	2,92
Insumo	00020963 SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 80 X 80 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CAIXA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Materiais	UN	1,0000000	531,39	531,39
Insumo	00020971 SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Materiais	UN	1,0000000	18,09	18,09
Insumo	00037554 SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PAPA COMBATE A INCENDIO	Materiais	UN	1,0000000	223,13	223,13
Insumo	00010900 SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA EXTERNA 5 FIOS 2 1/2" PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Materiais	UN	1,0000000	65,14	65,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101798 SINAPI	TAMPAO PARA CAXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	248,70	248,70
Composição Auxiliar	89628 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA UNICA) PARA EMPILHAMENTO UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM SETONERA 400 L AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	543,01	2,38
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PREPARO MECANICO COM SETONERA 400 L AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7827000	18,67	14,79
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0089000	23,10	23,30
Insumo	00014112 SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE PEDE)	Lateral	UN	1,0000000	208,23	208,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101918 SINAPI	HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	3.347,52	3.347,52
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4385900	18,84	83,02
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4385900	22,12	98,17
Insumo	00010924 SINAPI	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAXA, DN 75 MM	Materiais	UN	1,0000000	3.163,22	3.163,22
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L / C)	Materiais	UN	0,1661000	7,37	1,22
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Materiais	L	0,0394000	32,96	1,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,17	17,17
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0551562	19,78	1,09
Composição Auxiliar	88384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1785000	23,42	4,13
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Materiais	UN	1,0000000	11,95	11,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102520 SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 03/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	71,39	71,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	PREPARO MECANICO COM SETONERA 400 L AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7180000	18,67	13,40
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7240000	24,53	42,26
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	Materiais	UN	0,1900000	8,41	1,59
Insumo	00000045 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Materiais	L	0,1500000	8,91	1,42
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Materiais	UN	0,0600000	0,77	0,04
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Materiais	L	0,4270000	29,65	12,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101893 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	517,47	517,47
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	19,78	10,55
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	23,42	12,49
Composição Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA UNICA) PARA EMPILHAMENTO UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134900	601,09	8,12
Insumo	00013395 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Materiais	UN	1,0000000	485,31	485,31

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101878 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	542,90	542,90
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	23,42	12,52
Composição Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA UNICA) PARA EMPILHAMENTO UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0144000	601,09	8,80
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	19,78	10,57

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA LIMA

ENGENHEIRO DE PROJETOS - CREA 13.172/2024 - 20.12.2024

CPF: 30.520.850-00

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página 34 de 95



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magalhães Bacalhou, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Horta: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Insumo	00012038 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	510,01		510,01	
Composição	Código Banco 101846 SINAPI	Descrição QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 179,97		Total 179,97	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	18,78		30,13	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	23,42		35,67	
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABAS, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,20		0,80	
Insumo	00038608 SINAPI	CABA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALQUAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	113,37		113,37	
Composição	Código Banco 101881 SINAPI	Descrição QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 888,67		Total 888,67	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8384800	18,78		12,82	
Composição Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCASSA UNICAMENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0188000	681,08		12,87	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8384800	23,42		14,95	
Insumo	00012042 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	858,23		858,23	
Composição	Código Banco 101878 SINAPI	Descrição QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 514,97		Total 514,97	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3233000	23,42		35,87	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3233000	18,78		30,13	
Insumo	00012038 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	449,17		449,17	
Composição	Código Banco 93653 SINAPI	Descrição DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 10,18		Total 10,18	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0382000	23,42		0,82	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0382000	18,78		0,68	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72		7,72	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,95		0,95	
Composição	Código Banco 93654 SINAPI	Descrição DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 10,72		Total 10,72	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	18,78		0,84	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	23,42		1,11	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,95		0,95	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72		7,72	
Composição	Código Banco 93655 SINAPI	Descrição DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 11,82		Total 11,82	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0683000	23,42		1,59	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0683000	18,78		1,31	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72		7,72	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,24		1,24	
Composição	Código Banco 93656 SINAPI	Descrição DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 11,82		Total 11,82	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0883000	18,78		1,31	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0883000	23,42		1,59	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,24		1,24	

ELIANE ANTONIO NEVES FOROSA SIRES

Assinatura



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhou, nº 193, Centro, Ingo - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGERO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/PNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGERO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPO - PREÇOS NÃO REFORÇADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Horário: 113,60% Manufatura: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGERO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00034653 SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (REC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72	7,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	18,87	18,87
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	19,78	2,67
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	23,42	3,16
Item	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	1,0000000	1,59	1,59
Item	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (REC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	11,45	11,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	61,62	61,62
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1056000	19,78	2,08
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1056000	23,42	2,47
Item	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3,0000000	0,95	2,85
Item	00034706 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (REC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	63,23	63,23
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	19,78	2,82
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	23,42	3,34
Item	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3,0000000	0,95	2,85
Item	00034708 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (REC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	76,51	76,51
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	23,42	9,50
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	19,78	8,02
Item	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	3,0000000	1,59	4,77
Item	00034708 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (REC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	136,25	136,25
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7836000	23,42	18,33
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7836000	19,78	15,48
Item	00001576 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	3,0000000	2,62	7,86
Item	00002373 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	94,58	94,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101896 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	551,87	551,87
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	19,78	26,17
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	23,42	30,88
Item	00002377 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1,0000000	470,81	470,81
Item	00001580 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 65 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12	Material	UN	3,0000000	7,87	23,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101893 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	79,43	79,43
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	19,78	3,93
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	23,42	4,65
Item	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3,0000000	1,24	3,72
Item	00002382 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	67,13	67,13
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RUAN ASLAIN NUNES PEDROSA SIMES

PROPOSTA Nº 84094/25
Data: 19/08/2025 12:51
Responsável: Maciel P. da Silva
Impresso por convidado em 19/09/2025 10:56. Validação: 39A9.B6B4.0689.98A3.B310.E261.9A18.C167.

Página 50 de 55



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.830/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magalhães Rodolpho, nº 195, Centro, Ingoá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hurdista 113,60% Manualista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	101898 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.173,57	1.173,57	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	19,78	26,17	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	23,42	30,98	
Insumo	00002379 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1,0000000	1.083,24	1.083,24	
Insumo	00001581 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12	Material	UN	3,0000000	11,06	33,18	

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 91834 SINAPI	Descrição ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 17,00	Total 17,00	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000	23,42	2,95	
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PB	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	9,31	9,31	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	19,78	1,89	
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,67	2,94	

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 91836 SINAPI	Descrição ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 18,85	Total 18,85	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	19,78	2,07	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	23,42	2,45	
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PB	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	9,31	9,31	
Insumo	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	4,57	5,02	

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 91860 SINAPI	Descrição ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 12,75	Total 12,75	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1980000	19,78	3,28	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1980000	23,42	3,88	
Insumo	00039247 SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 880 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 13713)	Material	M	1,0170000	5,50	5,59	

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 91866 SINAPI	Descrição ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 7,63	Total 7,63	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,78	1,58	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	23,42	1,87	
Insumo	00062673 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2" SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,08	4,14	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016000	25,00	0,04	

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 97886 SINAPI	Descrição CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVÉ, VARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 145,64	Total 145,64	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0967000	18,87	18,80	
Composição Auxiliar	87315 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (SEM VOLUME DE CIMENTO É AREIA GROSSA ÚNICA) PARA REPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	456,22	1,79	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	23,10	29,30	
Composição Auxiliar	101610 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0368000	251,11	9,03	
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE C/PAQUETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.672,41	46,01	
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO É AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	728,57	20,25	
Insumo	00007258 SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 14 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,56	21,66	

		COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição	Código Banco 97887 SINAPI	Descrição CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVÉ, VARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 228,66	Total 228,66	
Composição Auxiliar	101610 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0480000	251,11	12,30	
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE C/PAQUETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0352000	2.672,41	94,82	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0610000	18,87	31,01	

RUAN ARAÚJO NUNES FERROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eúclides Magno Bocchiaro, nº 195, Centro, Itajaí - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - SP, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP

RDE: 22.47%

SINAPI: PR 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Materialista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHARTICO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0084900	458,22	2,93
Composição Auxiliar	108475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0468000	728,57	34,09
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1140000	23,10	48,83
Insumo	00007258 SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	53,7214000	0,56	35,68

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937 SINAPI	CABEA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,64	11,64
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2230000	23,42	5,18
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	19,78	4,39
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,06	2,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	27,33	27,33
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3581000	23,42	8,38
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3581000	19,78	7,08
Insumo	00002574 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,47	11,47
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	23,95	23,95
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3154000	19,78	6,23
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3154000	23,42	7,36
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00002593 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	9,94	9,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82658 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	27,46	27,46
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	22,12	6,65
Composição Auxiliar	86348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	18,84	5,67
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	32,96	0,09
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130000	7,37	0,09
Insumo	00003810 SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Material	UN	1,0000000	14,96	14,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82682 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 48 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	38,69	38,69
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	18,84	6,34
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	22,12	7,45
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0050000	32,96	0,16
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	25,60	25,60
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0190000	7,37	0,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82680 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	34,19	34,19
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	18,84	5,99
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	22,12	7,03
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	32,96	0,13
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0170000	7,37	0,12
Insumo	00003811 SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	20,92	20,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82693 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13,94	13,94
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1730000	22,12	3,82

RUAN ASLAN NUNES FEITOSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 048.822.445-00

CPF: 048.822.445-00

CPF: 048.822.445-00

CPF: 048.822.445-00

Página 58 de 95



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Itagê - PB
Telefone: (83) 9 9808-7435
E-mail: rsengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 980784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2015-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hunta 113,60% Mensalista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008-2023

COMPOSIÇÕES - SINAPI						
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1738000	18,84
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0080000	7,37
Insumo	00003308 SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Material	UN	1,0000000	5,78
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0020000	32,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92064 SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,39	54,39
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3620000	18,84	6,82
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3620000	22,12	8,00
Insumo	00003912 SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Material	UN	1,0000000	39,21	39,21
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0060000	32,96	0,19
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	7,37	0,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101620 SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	205,19	205,19
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6387000	18,84	12,06
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6387000	22,12	16,55
Insumo	00003915 SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	1,0000000	170,17	170,17
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0452000	7,37	0,33
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0105000	32,96	0,34

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91528 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,11	7,11
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	23,42	0,91
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	19,78	0,77
Insumo	00000581 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,35	5,40
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,99	9,99
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	23,42	1,19
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	19,78	1,00
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,25	7,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,15	18,15
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	23,42	1,77
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	19,78	1,50
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03
Insumo	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	11,95	14,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,65	7,65
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	19,78	0,77
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	23,42	0,91
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWV-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWV-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,78	5,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	23,42	1,19
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	19,78	1,00

PLA - LUIS ALVES RODRIGUES SINES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eudides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Inga - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGERO - PB, EM UNIDADE PALESTRANTE TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGERO/PB

BOM: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS FIADOS, DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora/mã 113,60% Mão de obra 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGERO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Insumo	Código Banco	Descrição	Composição	SINAPI	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,40	0,03	
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 8 MM2	Material	M	1,2434000	6,95	8,64	

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,81, 0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	23,42	0,21
Composição Auxiliar	92247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	19,78	0,17
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,40	0,03
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,39	11,69

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,81 0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,20	19,20
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	23,42	0,30
Composição Auxiliar	92247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	19,78	0,25
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	18,14	18,62
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,40	0,03

	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTICHAMA 0,81, 0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	43,38	43,38
Composição Auxiliar	92247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0097000	19,78	1,37
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0097000	23,42	1,63
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03
Insumo	00001019 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	39,76	40,35

	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTICHAMA 0,81, 0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	87,85	87,85
Composição Auxiliar	92247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	19,78	1,99
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	23,42	2,35
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03
Insumo	00000977 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0150000	82,25	83,48

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,81,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	113,71	113,71
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	23,42	2,87
Composição Auxiliar	92247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	19,78	2,42
Insumo	00000998 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0150000	106,78	108,39
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92996 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTICHAMA 0,81, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	178,15	178,15
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	23,42	4,01
Composição Auxiliar	92247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	19,78	3,39
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03
Insumo	00000999 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material	M	1,0150000	169,19	171,72

Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	----------	-----	--------	------------	-------

RUAN ASLAIN NUNES PEDROSA SIMES

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eudides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Inga - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página 60 de 93



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.830/0001-93

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: revengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Mensal 113,60% Mensalista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI							
Composição	104764 SINAPI	SUPORE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 60 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,2813000	28,42	8,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0664000	18,78	1,17
Insumo	00039987 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	3,9375000	0,35	1,37
Insumo	00039986 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (8,3 MM)	Material	M	0,5250000	2,40	1,50
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 3/4", DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	3,9375000	1,43	5,63
Insumo	00039028 SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 36 X 36 MM, CHAPA 22	Material	M	0,1563000	0,25	0,87
Insumo	00011976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,2500000	1,39	1,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,52	28,52
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,19	17,19
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,41	28,41
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	91999 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,08	18,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,75	30,75
Composição Auxiliar	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	48,51	48,51
Composição Auxiliar	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,18	38,18
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,27	25,27
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,94	15,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,55	38,55
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,22	28,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,82	51,82
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,48	42,48
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	68,19	68,19
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	58,86	58,86
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,33	8,33

RODRIQUEZ ALVES PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bocallan, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: rsengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIERO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIERO/PB

RDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PRÓPO - PREÇOS NÃO RECONSIDERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Honorário 113,60% Mensalista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIERO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024_P3	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	26,30	26,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250312	18,78	2,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4001000	23,42	8,37
Insumo	00038387 SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	9,12	9,12
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	Material	UN	2,0000000	2,67	5,34
Composição	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	101,88	101,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1601875	18,78	3,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5788000	23,42	13,50
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00038775 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 4000 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	Material	UN	1,0000000	80,79	80,79
Composição	91680 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	40,15	40,15
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	18,78	11,31
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	23,42	13,39
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	7,73	15,46
Composição	97329 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	41,89	41,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	22,12	1,26
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6570000	18,84	1,07
Insumo	00038664 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	29,57	30,19
Insumo	00038741 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	1,0211000	9,18	9,37
Composição	97327 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	25,46	25,46
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	18,84	0,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	22,12	1,15
Insumo	00038738 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/4" (6 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	1,0211000	3,65	3,72
Insumo	00038662 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	19,22	19,62
Composição	97330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	65,85	65,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	18,84	1,20
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	22,12	1,41
Insumo	00038653 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 5/8" (15 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	1,0211000	12,06	12,31
Insumo	00038665 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	49,88	50,93
Composição	97333 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	54,14	54,14
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	18,84	1,33
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	22,12	1,57
Insumo	00038737 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/2" (12 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	1,0211000	10,09	10,30

RUAN ASLAIN NUNES PEDROSA SIRES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Bacallou, nº 195, Centro, Inga - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -
 PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB

BDE: 22,47% SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração, Honor. 113,60% Materialista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI									
Insumo	00039660 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/	Material	M	1,0211000	40,10			40,94
INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	14,80			14,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	18,84			4,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	22,12			5,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000	2,05			0,02
Insumo	00009568 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000	4,12			4,34
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,05			6,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1106000	18,84			2,08
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1106000	22,12			2,44
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72			0,72
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66			0,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0081000	2,05			0,01
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	50,01			0,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	15,80			15,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282000	18,84			0,53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282000	22,12			0,62
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0066000	2,05			0,01
Insumo	00009574 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0483000	13,96			14,64
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	89488 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,60			11,60
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	18,84			1,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	22,12			2,31
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	50,01			0,59
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	56,66			0,79
Insumo	00003502 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,91			5,91
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	2,05			0,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	89497 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,54			11,54
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	18,84			1,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	22,12			2,31
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	50,01			0,59
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	2,05			0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	56,66			0,79
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,65			5,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	89623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,97			16,97
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1408000	18,84			2,63
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1408000	22,12			3,09
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	8,15			8,15
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0236000	2,05			0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	56,66			1,18
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0176000	50,01			0,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	103964 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,09			7,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0582000	22,12			1,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0582000	18,84			1,08
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66			0,62
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	50,01			0,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0133000	2,05			0,02



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGOIO - PB. CONFIRMAÇÃO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGOIO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGOIO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

Item	Código Banco	Descrição	Composições - SINAPI	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
0000834 SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, CCM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL			UN	1,000000	3,61	3,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
88301 SINAPI		PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	RIE - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	591,54	591,54	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007006	19,78	122,84	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000	23,42	145,22	
Item	00039584 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE, COM RACKS DE 18" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA		UN	1,000000	323,68	323,68	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
98305 SINAPI		RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	RIE - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	2.678,36	2.678,36	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0258000	23,42	24,02	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0258000	19,78	20,29	
Item	00043836 SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 4U, COM PORTA, 44U X 570" MM		UN	1,000000	2.634,05	2.634,05	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
98297 SINAPI		CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	RIE - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,000000	9,98	9,98	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	19,78	0,08	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	23,42	0,10	
Item	00039598 SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6) ISOLAMENTO PVC (LSZH)		M	1,0508000	9,34	9,80	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
98307 SINAPI		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	RIE - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	39,77	39,77	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2082000	23,42	4,82	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2082000	19,78	4,07	
Item	00038883 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, COM JUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)		UN	1,000000	30,88	30,88	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
91875 SINAPI		LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	RIE - INSTALAÇÃO ELETROELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	5,48	5,48	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	23,42	3,20	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	19,78	2,70	
Item	0001891 SINAPI	LULA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UN	1,000000	0,58	0,58	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
92370 SINAPI		LULA EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	RIE - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,000000	35,20	35,20	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	22,12	10,63	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	18,84	9,23	
Item	00003910 SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"		UN	1,000000	14,96	14,96	
Item	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)		L	0,0030000	32,96	0,09	
Item	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0130000	7,37	0,09	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
92697 SINAPI		LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	RIE - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,000000	34,88	34,88	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4820000	18,84	9,08	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4820000	22,12	10,66	
Item	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)		L	0,0030000	32,96	0,09	
Item	00003910 SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"		UN	1,000000	14,96	14,96	
Item	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0130000	7,37	0,09	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
92686 SINAPI		LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	RIE - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,000000	88,27	88,27	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	22,12	8,60	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	18,84	7,40	
Item	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)		L	0,0070000	32,96	0,23	
Item	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0300000	7,37	0,22	
Item	00003913 SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"		UN	1,000000	71,53	71,53	

RUAN ASILAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPOSTA ÀS REQUISIÇÕES DE MANUTENÇÃO
CNPJ: 30.836.850/0001-95 - RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 195, CENTRO, INGÁ - PB
CEP: 57.010-000

Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página 84 de 91



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Inga - PB
Telefone: (83) 9 9806-7433
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREDO, NO MUNICÍPIO DE MOGEOIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEOIRO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE: SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Hora: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEOIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91945 SINAPI	SUPOORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,87	11,87
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	23,42	4,37
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	18,78	3,89
Insumo	00038084 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	00038098 SINAPI	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101795 SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	530,04	530,04
Composição Auxiliar	94070 SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPA, TRAÇÃO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	0,0872000	451,42	39,35
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHD DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,9753000	58,07	4,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7478000	18,87	51,30
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHD DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0389000	138,64	5,15
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA ÚNICA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0144000	458,22	6,61
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRATUEZAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	0,0415000	810,86	37,80
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0798000	543,01	43,33
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	0,0510000	2.136,47	108,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4972000	23,10	80,78
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1,8689000	8,98	16,82
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,3 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MONI - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,5850000	5,38	3,14
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4830000	16,84	8,13
Insumo	00002682 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0660000	8,78	0,05
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1540000	3,92	0,60
Insumo	00000860 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 8136)	Material	UN	14,1750000	3,32	47,06
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1285000	11,21	1,45
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPA (NBR 8136)	Material	UN	14,0500000	5,35	75,21
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0137000	20,74	0,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100557 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	451,54	451,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,78	20,46
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	23,42	24,21
Insumo	00011256 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONE, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 80 X 80 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	406,88	406,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	36,71	36,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	18,78	6,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	23,42	8,10
Insumo	00004254 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10" CM	Material	UN	1,0000000	21,77	21,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96889 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	88,71	88,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1348000	18,78	2,68
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1348000	23,42	3,16
Insumo	00004274 SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATA CRONADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Material	UN	1,0000000	82,80	82,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	104758 SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 30 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	21,62	21,62

RUAN ALCANTARES PEDROSA SIMES

CPF: 045.921.812-00

CPF: 045.921.812-00

CPF: 045.921.812-00

CPF: 045.921.812-00

CPF: 045.921.812-00

Pg. 11 de 35



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 -

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE: SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Horista: 113,60% Manobrista: 69,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - SINAPI								
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,82	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	98463 SINAPI	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,28	20,28	
Composição Auxiliar	86204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	23,42	7,27	
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	18,78	8,14	
Insumo	00007572 SINAPI	SUPOORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	4,83	4,83	
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 12,5" MM	Material	UN	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,61	0,61	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	100861 SINAPI	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,96	31,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1484000	18,67	2,78	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4743000	22,12	10,49	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,0000000	0,61	1,83	
Insumo	00037590 SINAPI	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	1,0000000	16,86	16,86	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	98803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PAMQ UNIDO: AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,96	1,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	18,67	1,96	

RUAN ADRIAN NUNES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS PARA OBRAS DE 2025
CNPJ 30.836.850/0001-95
CNPJ 30.836.850/0001-95
CNPJ 30.836.850/0001-95
CNPJ 30.836.850/0001-95

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA					
CNPJ 30.836.850/0001-95 Endereço: Rua Eudécio Magno Bacalhoi, n° 195, Centro, Ingo - PB Telefone: (83) 9 9806-7435 Email: resengenhariaconsultoria@outlook.com					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO LÍNGUÇÃ DE MOGEBRO - PB, COM PRIMEIRO TERMO DE COMPROMISSO Nº 980784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE. LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEBRO/PB RDE: 22,47% SNAP: PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS Encargos Sociais Encargos Sociais SEM desoneração: Hórtico: 113,60% Mensal: 69,85% PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEBRO/PB CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025					
COMPOSIÇÕES - PROJETOS					
FNDE 05 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)					
Material	PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370 ARRA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SNAP	MJ	0,02000000	R\$ 75,00	R\$ 1,50
00010420 BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 198,76	R\$ 198,76
00011868 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1.000 LITROS, COM TAPA - Percentual=1,0000%	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 616,74	R\$ 616,74
00020247 PREGO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 1,5 X 1,5 (1/4 X 1/3) - Percentual=1,0000%	SNAP	KG	1,00000000	R\$ 16,05	R\$ 16,05
00020205 MPA APARELHADA 1/2 X 5/8 CM, EM MACARANDURA/MASSAPANDURA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - Percentual=1,0000%	SNAP	M	8,00000000	R\$ 4,12	R\$ 32,96
00021009 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, 1,37 KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SNAP	M	30,00000000	R\$ 24,09	R\$ 722,70
00009841 TUBO PVC, SÉRIE P, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5686) - Percentual=1,0000%	SNAP	M	5,00000000	R\$ 21,20	R\$ 105,99
00009841 TUBO PVC, SÉRIE P, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5686) - Percentual=1,0000%	SNAP	M	5,00000000	R\$ 21,20	R\$ 105,99
				TOTAL Material	R\$ 1.800,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAP	H	4,00300000	R\$ 19,77	R\$ 119,08
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAP	H	8,00000000	R\$ 35,69	R\$ 285,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAP	H	8,00000000	R\$ 32,57	R\$ 260,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SNAP	H	8,12000000	R\$ 28,17	R\$ 228,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 893,90
Serviço					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTELETE, EM MADEIRA, PARA PE-OBRETO SIMPLES, AF_09/2020 - Percentual=1,0000%	SNAP	M	17,00000000	R\$ 15,21	R\$ 258,57
				TOTAL Serviço	R\$ 258,57
				VALOR	R\$ 2.953,15
FNDE 37 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UN)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93563 ALICERTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	MES	14,00000000	R\$ 4.499,08	R\$ 90.987,18
93572 ENCANADOR GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	MES	14,00000000	R\$ 5.369,11	R\$ 117.167,54
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	MES	7,00000000	R\$ 2.240,35	R\$ 15.682,45
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	MES	14,00000000	R\$ 13.327,43	R\$ 186.584,02
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	MES	14,00000000	R\$ 5.022,99	R\$ 70.321,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 613.743,05
				VALOR	R\$ 613.743,05
FNDE 280 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)					
Equipamento					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SNAP	MES	1,00000000	R\$ 640,62	R\$ 640,62
				TOTAL Equipamento	R\$ 640,62
				VALOR	R\$ 640,62
FNDE 231 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)					
Equipamento					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SNAP	MES	1,00000000	R\$ 820,00	R\$ 820,00
				TOTAL Equipamento	R\$ 820,00
				VALOR	R\$ 820,00
FNDE 292 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)					
Equipamento					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010778 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SNAP	MES	1,00000000	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00
				TOTAL Equipamento	R\$ 1.025,00
				VALOR	R\$ 1.025,00
FNDE 236 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO (M)					
Equipamento Cade Muro					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOIADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHD DIURNO, AF_06/2015	SNAP	CH	0,06120000	R\$ 177,02	R\$ 10,83
90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOIADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHD DIURNO, AF_06/2015	SNAP	CHP	0,03420000	R\$ 409,85	R\$ 14,02
				TOTAL Equipamento Cade Muro	R\$ 24,85
Material					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA DE 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SNAP	M3	0,11480000	R\$ 459,13	R\$ 5,27
				TOTAL Material	R\$ 5,27
Mão de Obra com Encargos Complementares					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00840000	R\$ 123,76	R\$ 0,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,27950000	R\$ 28,17	R\$ 7,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 8,67
Serviço					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CACHAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SNAP	M3	0,15710000	R\$ 9,07	R\$ 1,42
95379 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 160 MM, AF_09/2021, PS	SNAP	KG	1,39130000	R\$ 8,28	R\$ 11,52
97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SNAP	M3XKM	0,05140000	R\$ 3,34	R\$ 0,18
				TOTAL Serviço	R\$ 13,12
				VALOR	R\$ 31,91
FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - RESERVATÓRIO (M)					
Equipamento Cade Muro					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOIADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHD DIURNO, AF_06/2015	SNAP	CH	0,06120000	R\$ 177,02	R\$ 10,83
90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOIADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHD DIURNO, AF_06/2015	SNAP	CHP	0,03420000	R\$ 409,85	R\$ 14,02
				TOTAL Equipamento Cade Muro	R\$ 24,85
Material					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA DE 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SNAP	M3	0,11890000	R\$ 459,13	R\$ 54,73
				TOTAL Material	R\$ 54,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00840000	R\$ 123,76	R\$ 0,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,27950000	R\$ 28,17	R\$ 7,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 8,67
Serviço					
PODERE	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RUAN ASSIS PINHEIRO PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhar, nº 195, Centro, Itapá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: revengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais: Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO - PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M) - 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF: 07/2020	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,07
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM, AF: 09/2021 - P5	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 8,28
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF: 07/2020	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 0,18
				TOTAL Serviço:	R\$ 13,12
				VALOR:	R\$ 13,12

FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOIADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CH DIURNO, AF: 06/2015	SINAPI	CH	0,08120000	R\$ 177,02
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOIADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO, AF: 06/2015	SINAPI	CHP	0,03420000	R\$ 409,85
				TOTAL Equipamento Cada Horário:	R\$ 24,85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRTA D E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (INBR 8953)	SINAPI	M3	0,16587000	R\$ 459,13
				TOTAL Material:	R\$ 76,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 123,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 9,44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M) - 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF: 07/2020	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,07
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM, AF: 09/2021 - P5	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 8,28
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF: 07/2020	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 0,18
				TOTAL Serviço:	R\$ 13,12
				VALOR:	R\$ 132,79

FNDE 219 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF: 06/2015	SINAPI	CH	0,13000000	R\$ 0,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF: 06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,19
				TOTAL Equipamento Cada Horário:	R\$ 0,17

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001325	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRTA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (INBR 8953)	SINAPI	M3	1,29951000	R\$ 493,70
				TOTAL Material:	R\$ 441,57

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 32,17
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 32,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 92,40
				VALOR:	R\$ 694,14

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU REQUADRADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF: 06/2015	SINAPI	CH	0,13100000	R\$ 0,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF: 06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,19
				TOTAL Equipamento Cada Horário:	R\$ 0,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001325	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRTA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (INBR 8953)	SINAPI	M3	1,30105000	R\$ 493,70
				TOTAL Material:	R\$ 442,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 32,17
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25300000	R\$ 32,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87400000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 92,90
				VALOR:	R\$ 694,23

FNDE 43 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELÂMINICO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001340	CHAPA DE LAMINADO MELÂMINICO, LISO POSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESURA = 0,8 MILÍMETRO	SINAPI	M2	1,60500000	R\$ 89,83
00034605	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,83 M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 50,53
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELÂMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	0,56000000	R\$ 77,90
				TOTAL Material:	R\$ 240,86

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,80000000	R\$ 30,24
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 32,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 62,50
				VALOR:	R\$ 303,36

FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABRA 36, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA COBERTA, CARTA CHATA E FENDA PHILIPS	SINAPI	UN	1,70500000	R\$ 0,18
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO - ANA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R\$ 2,62
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	R\$ 37,13
00039961	SILICONE ACETICO UNO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,77810000	R\$ 22,53
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 439,16
				TOTAL Material:	R\$ 499,81

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	R\$ 28,17
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 56,34
				VALOR:	R\$ 556,15

FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA ORIENTADA, ESPESURA 10 MM (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000156	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE, FLUIDO	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 32,69
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFORADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 0,20
00039442	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTHA E PONTA AGUHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 mm	SINAPI	UN	15,00000000	R\$ 0,20
00011062	PLACA CINÉTICA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 2,50 M SEM ABRANTO	SINAPI	M2	1,41500000	R\$ 45,31
				TOTAL Material:	R\$ 61,10

PLA... FERRAS SINES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.836.850/0001-95

Endereço Rua Euclides Magno Bocachou, n° 193, Centro, Itaja - PE

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIHO - PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIHO/PE

RDE: 22.47%

SINAPI: PE 01/2025-ORSE SE 12/2024/PROMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mercadista: 49,83%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIHO/PE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÉMIAS

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,70000000	R\$ 32,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,70000000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 60,43
				VALOR	R\$ 112,14

FNDE 130 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	M	4,00000000	R\$ 15,06
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	0,54065000	R\$ 51,499
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,21
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 481,18
				TOTAL Serviço	R\$ 1.070,06
				VALOR	R\$ 1.070,06

FNDE 131 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	M	10,00000000	R\$ 15,06
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,05242000	R\$ 51,499
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,21
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 942,45
				TOTAL Serviço	R\$ 1.885,25
				VALOR	R\$ 1.885,25

FNDE 132 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	M	4,00000000	R\$ 15,06
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	0,54065000	R\$ 51,499
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,21
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 481,18
				TOTAL Serviço	R\$ 1.070,06
				VALOR	R\$ 1.070,06

FNDE 84 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011026	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BTOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,80 KG/M²)	SNAPI	KG	15,60000000	R\$ 11,04
				TOTAL Material	R\$ 172,22

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,42090000	R\$ 32,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,42090000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 60,43
				VALOR	R\$ 182,65

FNDE 134 PORTA DE ABIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SORREIRA, CABELA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,55
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SNAPI	M	2,72170000	R\$ 25,76
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SNAPI	M2	1,00000000	R\$ 392,20
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SNAPI	310ML	0,06370000	R\$ 3,410
				TOTAL Material	R\$ 467,06

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,28200000	R\$ 32,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,14100000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 60,43
				VALOR	R\$ 467,06

FNDE 135 PORTA DE ABIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SORREIRA, CABELA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,55
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SNAPI	M	8,50440000	R\$ 25,76
00039025	PORTA DE ABIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SNAPI	UN	0,54730000	R\$ 774,26
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SNAPI	310ML	0,08290000	R\$ 3,410
				TOTAL Material	R\$ 875,36

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,38260000	R\$ 32,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,19130000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 60,43
				VALOR	R\$ 875,36

FNDE 136 PORTA DE ABIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SORREIRA, CABELA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,55
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SNAPI	M	8,50440000	R\$ 25,76
00039025	PORTA DE ABIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SNAPI	UN	0,54730000	R\$ 774,26
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SNAPI	310ML	0,08290000	R\$ 3,410
				TOTAL Material	R\$ 875,36

				TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,38260000	R\$ 32,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,19130000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 60,43
				VALOR	R\$ 875,36

RUAN ASS. LUIZ MENEZES FERROSA SIMES

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Bocchini, nº 195, Centro, Inpá - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEBRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEBRO/PB
ADI: 22,47%
SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais: Encargos sociais SEM desoneração: Morista: 113,60% Mensalista: 49,85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEBRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÃO - PRÓPRIAS

FNDE 137 PORTA DE ABIR - PA4 - 80 X 145 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,81660000	R\$ 0,55	R\$ 2,65
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	8,30440000	R\$ 25,76	R\$ 219,07
00039025 PORTA DE ABIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	UN	0,54730000	R\$ 774,26	R\$ 423,75
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,88290000	R\$ 34,10	R\$ 30,11
				TOTAL Material	R\$ 675,58
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,38260000	R\$ 32,57	R\$ 12,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,19100000	R\$ 28,17	R\$ 5,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,84
				VALOR	R\$ 693,42

FNDE 138 PORTA DE ABIR - PA5 - 70 X 145 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,81660000	R\$ 0,55	R\$ 2,65
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	8,88100000	R\$ 25,76	R\$ 228,77
00039025 PORTA DE ABIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	UN	0,54730000	R\$ 774,26	R\$ 423,75
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,88290000	R\$ 34,10	R\$ 30,11
				TOTAL Material	R\$ 663,28
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,38260000	R\$ 32,57	R\$ 12,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,19100000	R\$ 28,17	R\$ 5,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,84
				VALOR	R\$ 701,12

FNDE 139 PORTA DE ABIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,72000000	R\$ 0,55	R\$ 2,60
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	2,79370000	R\$ 25,76	R\$ 71,94
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 468,91
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,14
				VALOR	R\$ 482,05

FNDE 140 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,72000000	R\$ 0,55	R\$ 2,60
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	2,72130000	R\$ 25,76	R\$ 70,10
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 467,07
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,14
				VALOR	R\$ 480,21

FNDE 141 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,72000000	R\$ 0,55	R\$ 2,60
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	2,72130000	R\$ 25,76	R\$ 70,10
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 467,07
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,14
				VALOR	R\$ 480,21

FNDE 142 PORTA DE ABIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,72000000	R\$ 0,55	R\$ 2,60
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	2,72130000	R\$ 25,76	R\$ 70,10
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 467,07
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,14
				VALOR	R\$ 480,21

FNDE 143 PORTA DE CORRER - PA10 - 125 X 250 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	524	UN	4,72000000	R\$ 0,55	R\$ 2,60
00036888 GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	2	M	2,72130000	R\$ 25,76	R\$ 70,10
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	1	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310	ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 467,07
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,14
				VALOR	R\$ 480,21

ELABORADO POR: PEDROSA SIMES

Pag. 11 de 11



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Augusto Bacalho, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE ACOIPE - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE ACOIPE/PB

RDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE, SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIPE/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS					
Material	QUANTIDADE	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007368 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 6,5 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES	SNAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,53	R\$ 2,60
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SNAPI	M	2,95810000	R\$ 25,76	R\$ 76,30
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SNAPI	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SNAPI	310ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 473,27
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,16
				VALOR	R\$ 486,33
FNDE 144 PORTA DE CORRER - PA11-280 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUIV FERRAGENS (M2)					
00007368 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 6,5 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES	SNAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,53	R\$ 2,60
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SNAPI	M	2,72130000	R\$ 25,76	R\$ 70,10
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SNAPI	M2	1,00000000	R\$ 392,20	R\$ 392,20
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SNAPI	310ML	0,06370000	R\$ 34,10	R\$ 2,17
				TOTAL Material	R\$ 667,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,28200000	R\$ 32,57	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,14100000	R\$ 28,17	R\$ 3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,16
				VALOR	R\$ 680,23
FNDE 143 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 190 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUIV VIDRO (M2)					
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEITE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SNAPI	UN	2,42340000	R\$ 258,74	R\$ 627,10
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SNAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,20	R\$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAPI	UN	1,24670000	R\$ 22,53	R\$ 28,09
				TOTAL Material	R\$ 660,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,70700000	R\$ 32,57	R\$ 55,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,85300000	R\$ 28,17	R\$ 24,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 79,63
				VALOR	R\$ 739,70
FNDE 146 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUIV VIDRO (M2)					
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 PLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEITE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SNAPI	UN	0,98140000	R\$ 351,38	R\$ 344,84
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SNAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,20	R\$ 1,84
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAPI	UN	0,62330000	R\$ 22,53	R\$ 14,04
				TOTAL Material	R\$ 360,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,51900000	R\$ 32,57	R\$ 16,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,25900000	R\$ 28,17	R\$ 7,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 24,20
				VALOR	R\$ 384,93
FNDE 147 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUIV VIDRO (M2)					
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 PLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEITE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SNAPI	UN	0,98140000	R\$ 351,38	R\$ 344,84
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SNAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,20	R\$ 1,84
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAPI	UN	0,62330000	R\$ 22,53	R\$ 14,04
				TOTAL Material	R\$ 360,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,51900000	R\$ 32,57	R\$ 16,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,25900000	R\$ 28,17	R\$ 7,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 24,20
				VALOR	R\$ 384,93
FNDE 148 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUIV VIDRO MONOLITICO (M2)					
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 PLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEITE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SNAPI	UN	0,98140000	R\$ 351,38	R\$ 344,84
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SNAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,20	R\$ 1,84
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAPI	UN	0,62330000	R\$ 22,53	R\$ 14,04
				TOTAL Material	R\$ 360,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,51900000	R\$ 32,57	R\$ 16,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,25900000	R\$ 28,17	R\$ 7,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 24,20
				VALOR	R\$ 384,93
FNDE 149 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUIV VIDRO (M2)					
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 PLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEITE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SNAPI	UN	0,98140000	R\$ 351,38	R\$ 344,84
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SNAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,20	R\$ 1,84
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SNAPI	UN	0,62330000	R\$ 22,53	R\$ 14,04
				TOTAL Material	R\$ 360,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,51900000	R\$ 32,57	R\$ 16,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,25900000	R\$ 28,17	R\$ 7,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 24,20
				VALOR	R\$ 384,93

RUAN ASLAIN NUNES PEDROSA SIMES

15/09/2025 10:56

CPF: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página: 72 de 91



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magalhães, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9804-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB
RUA: 22,47%

SNIAPI: PB 01/2025-ORSE: SE 12/2024/PROPO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Moratória: 113,60% Mensalidade: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

FNDE 151 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000599 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20,60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 1,4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	1,17574000	M2		R\$ 640,84	R\$ 753,46
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	17,41300000	UN		R\$ 0,20	R\$ 3,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	0,42400000	UN		R\$ 22,53	R\$ 9,55
TOTAL Material					R\$ 766,50
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,72000000	H		R\$ 32,57	R\$ 23,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,36000000	H		R\$ 28,17	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 33,59
VALOR					R\$ 800,09

FNDE 152 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7, 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000599 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20,60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 1,4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	1,17574000	M2		R\$ 640,84	R\$ 753,46
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	17,41300000	UN		R\$ 0,20	R\$ 3,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	0,42400000	UN		R\$ 22,53	R\$ 9,55
TOTAL Material					R\$ 766,50
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,72000000	H		R\$ 32,57	R\$ 23,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,36000000	H		R\$ 28,17	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 33,59
VALOR					R\$ 800,09

FNDE 153 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000599 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20,60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 1,4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	1,17574000	M2		R\$ 640,84	R\$ 753,46
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	17,41300000	UN		R\$ 0,20	R\$ 3,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	0,42400000	UN		R\$ 22,53	R\$ 9,55
TOTAL Material					R\$ 766,50
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,72000000	H		R\$ 32,57	R\$ 23,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,36000000	H		R\$ 28,17	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 33,59
VALOR					R\$ 800,09

FNDE 154 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9, 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000599 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20,60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 1,4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	1,17574000	M2		R\$ 640,84	R\$ 753,46
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	17,41300000	UN		R\$ 0,20	R\$ 3,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	0,42400000	UN		R\$ 22,53	R\$ 9,55
TOTAL Material					R\$ 766,50
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,72000000	H		R\$ 32,57	R\$ 23,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,36000000	H		R\$ 28,17	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 33,59
VALOR					R\$ 800,09

FNDE 155 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	2,42345000	UN		R\$ 258,76	R\$ 627,09
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	24,40000000	UN		R\$ 0,20	R\$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1,24670000	UN		R\$ 22,53	R\$ 28,09
TOTAL Material					R\$ 660,06
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,70700000	H		R\$ 32,57	R\$ 55,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,85300000	H		R\$ 28,17	R\$ 24,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 79,63
VALOR					R\$ 739,69

FNDE 156 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 130 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	2,42345000	UN		R\$ 258,76	R\$ 627,09
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	24,40000000	UN		R\$ 0,20	R\$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1,24670000	UN		R\$ 22,53	R\$ 28,09
TOTAL Material					R\$ 660,06
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,70700000	H		R\$ 32,57	R\$ 55,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,85300000	H		R\$ 28,17	R\$ 24,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 79,63
VALOR					R\$ 739,69

FNDE 157 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	2,42345000	UN		R\$ 258,76	R\$ 627,09
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	23,95000000	UN		R\$ 0,20	R\$ 4,79
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1,24670000	UN		R\$ 22,53	R\$ 28,09
TOTAL Material					R\$ 659,97
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,70700000	H		R\$ 32,57	R\$ 55,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,85300000	H		R\$ 28,17	R\$ 24,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 79,63
VALOR					R\$ 739,60

FNDE 158 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	2,42345000	UN		R\$ 258,76	R\$ 627,09

PLANO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Eudéias Magno Bacabau, nº 193, Centro, Inga - PE
 Telefone: (81) 9 9808-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERMO, NO MUNICÍPIO DE MÓDEIRO - PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 940784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MÓDEIRO/PE
BDE: 22,47%
SNAP: PE 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensalista: 69,85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÓDEIRO/PE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2023

COMPOSIÇÕES - PROPOSTA

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABELA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 37,7 MM	24.400.000,00	UN	R\$ 0,20	R\$ 4.880,00
00039961	SAICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1.246.700,00	UN	R\$ 22,53	R\$ 28.090,00
				TOTAL Material	R\$ 32.970,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,707.000,00	H	R\$ 33,57	R\$ 57.300,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,853.000,00	H	R\$ 28,17	R\$ 24.030,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 81.330,00
				VALOR	R\$ 114.300,00

FNDE 159 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 183 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VÍDEO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00034381	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO PERF. 35, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VÍDEO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	2.423.450,00	UN	R\$ 258,76	R\$ 627.090,00
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABELA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 37,7 MM	24.400.000,00	UN	R\$ 0,20	R\$ 4.880,00
00039961	SAICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1.246.700,00	UN	R\$ 22,53	R\$ 28.090,00
				TOTAL Material	R\$ 32.970,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,707.000,00	H	R\$ 33,57	R\$ 57.300,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,853.000,00	H	R\$ 28,17	R\$ 24.030,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 81.330,00
				VALOR	R\$ 114.300,00

FNDE 160 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VÍDEO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00034381	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO PERF. 35, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VÍDEO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	2.423.450,00	UN	R\$ 258,76	R\$ 627.090,00
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABELA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 37,7 MM	24.400.000,00	UN	R\$ 0,20	R\$ 4.880,00
00039961	SAICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1.246.700,00	UN	R\$ 22,53	R\$ 28.090,00
				TOTAL Material	R\$ 32.970,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,707.000,00	H	R\$ 33,57	R\$ 57.300,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,853.000,00	H	R\$ 28,17	R\$ 24.030,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 81.330,00
				VALOR	R\$ 114.300,00

FNDE 85 TELA TIPO MOSQUITERO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00000386	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LÍNEAR DE APOIO/RELEVANTE 0,393 KG/M	3,374.000,00	M	R\$ 18,71	R\$ 63.126,00
00010932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 m	1.000.000,00	M2	R\$ 100,24	R\$ 100.240,00
				TOTAL Material	R\$ 163.366,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,350.000,00	H	R\$ 32,95	R\$ 11.533,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400.000,00	H	R\$ 28,17	R\$ 11.268,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 22.801,00
				VALOR	R\$ 186.167,00

FNDE 13 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1.000.000,00	M2	R\$ 431,50	R\$ 431.500,00
00004343	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	4.000.000,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 20.000,00
				TOTAL Material	R\$ 451.500,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
00006111	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	1,582.100,00	H	R\$ 19,37	R\$ 30.635,00
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 30.635,00
				VALOR	R\$ 482.135,00

FNDE 100 P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABIR, 1,50 X 3,26 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
92716	APARELHO PARA CORTE E SODA OX-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇANCOS - CHIP DIVINO, AP. 02/2023 - Percentual=1,0000%	2.632.000,00	CHP	R\$ 91,04	R\$ 239.720,00
				TOTAL Equipamento Custo Material	R\$ 239.720,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
00000546	SARDE DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BOLA) - Percentual=1,0000%	0,126.000,00	KG	R\$ 9,47	R\$ 1.193,00
00043105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	0,378.000,00	KG	R\$ 34,88	R\$ 13.170,00
00011456	FERROCHO COM FECHO / TÊNICO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%	1.000.000,00	UN	R\$ 18,02	R\$ 18.020,00
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M	R\$ 44,89	R\$ 89.780,00
				TOTAL Material	R\$ 112.160,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	2,770.000,00	H	R\$ 21,57	R\$ 59.730,00
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 59.730,00
				VALOR	R\$ 171.890,00

FNDE 102 P01 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P03 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P04 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P05 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P06 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P07 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P08 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P09 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P10 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P11 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00
				VALOR	R\$ 136.220,00

FNDE 102 P12 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE, 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE TINTA ELÉTRICA (GRADE), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 37,62	R\$ 75.240,00
100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINT. EXECUTADA EM OBRA DE DEMÃO) AP. 01/2020 - Percentual=1,0000%	2.000.000,00	M2	R\$ 30,49	R\$ 60.980,00
				TOTAL Serviço	R\$ 136.220,00



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ 30.834.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Augusto Barbosa, n.º 185, Centro, São Paulo - SP

Telephone: (831) 9 9006-7435

E-mail: reemgathar@consultorioDoutlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÍPICO, NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - SP, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA - COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU/PR

BDI: 22.47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Matriz 113,60% Mercadão 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS						
Itens de Obra com Encargos Complementares		FORN	UNID	QUANTIDADE	Preço Unitário	TOTAL
88751	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 30,30	R\$ 75,75
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 32,95	R\$ 82,38
				TOTAL Itens de Obra com Encargos	R\$ 138,13	
				VALOR	R\$ 1.003,32	

FNDE 101 P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRE. 1.80 X 1.80 M. COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFORADA. INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUIADRIAS (M2)

Equipamento		Custo Horário	FORNE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXO-ACETILÊNIO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIÁRIO, AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	3,43230000	R\$ 91,06	R\$ 312,55	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 312,55

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER TITULO) - Percentual=1,0000%			
00043105	CHAPA DE AÇO CARROÇO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FURADO) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,53 MM FUROS ALTERNADOS HORIZ.	SNIAPI	KG	0,328000000
	Percentual=1,0000%	SNIAPI	KG	0,328000000
00011456	FERRILHO COM FENO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%	SNIAPI	UN	1,000000000
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 11/4" E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5880) - Percentual=1,0000%	SNIAPI	M	2,250000000
TOTAL Material				R\$ 133,94

NOME DO OBR		POSTO	UNID	CORRESPOND	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual= 1,0000%	SINAPI	M	2,27000000	R\$ 21,57	R\$ 39,23
					TOTAL NOME DO OBR	R\$ 39,23

Rôto de Oito com Encargos Complementares		PAISE	SEXO	CATEGORIA	Preço máximo	FORMA
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SPNAH	H	0,31200000	R\$ 32,57	R\$ 10,12
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SPNAH	H	2,77000000	R\$ 32,95	R\$ 91,27

				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 101,43
Serviço	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS); AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SM/PI	M2	2,00000000	R\$ 37,62
100752	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SM/PI	M2	2,00000000	R\$ 30,49
				TOTAL Serviço	R\$ 136,27
				VALOR:	R\$ 743,19

FNDE 103 P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 3 X 20CM - FIO 5,80MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
H.01.000.0312 96	Pavimento tipo grout 1 ou 2 furos, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras	M2	1,05779000	R\$ 810,75
TOTAL Material:					R\$ 837,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		POSTO	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BR251	AUXÍLIO DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRAPI	H	2,50000000	R\$ 30,30	R\$ 75,75
BR315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRAPI	H	2,50000000	R\$ 32,95	R\$ 82,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 158,13
				VALOR		R\$ 1.015,20

FIM DE 103 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) ; M2

Suplemento: Cota Mercêdo		POSIÇÃO	UNID.	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARIÇOS - CHP DUENO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	3,65860000	R\$ 91,06	R\$ 333,19
TOTAL Emendamentos Cota Mercêdo:						R\$ 333,19

Material	FORNE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546 BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR, QUALQUER TITULO, - Percentual=1,0000%,	SN-AM	KG	0,328000000	R\$ 8,47	
00004305 CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS); E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,53 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.), - Percentual=1,0000%,	SN-AM	KG	0,328000000	R\$ 11,44,88	R\$ 11,44,88
00007098 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, PESO *3,14" KG/M (NBR 5580), - Percentual=1,0000%,	SN-AM	M	2,000000000	R\$ 44,88	R\$ 89,76
				TOTAL Material:	R\$ 104,00

Mão de Obra	FORMA	SEXO	COMPETENCIA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252 Ajudante de Serralheiro (MORTAJA) - Parcela=1,0000%	SERAPI	H	2,77000000	R\$ 21,57	R\$ 59,25
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORMA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SM-A/M	M	0,31200000	R\$ 32,57	R\$ 10,16
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SM-A/M	M	2,27000000	R\$ 32,95	R\$ 91,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 101,43

Serviço	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO(S). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%)	SINAPI	M2	2,000000000	R\$ 37,62	R\$ 75,24
100772 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO(S). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%)	SINAPI	M2	2,000000000	R\$ 30,49	R\$ 60,98
				TOTAL Serviço	R\$ 136,22
				VALOR	R\$ 734,55

PNDE 104 GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL (M2)

Material	POWER	UNIT	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000552 BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (X E), 1,89 KG/M	SR-AM	M	0,40000000	R\$ 16,17	R\$ 6,47
00010997 REFRITO DO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SR-AM	KG	0,04000000	R\$ 48,00	R\$ 1,92
00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, HO 2,11 MM (14 BWC), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SR-AM	M2	0,56900000	R\$ 25,06	R\$ 14,26
				TOTAL Material:	R\$ 22,65

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORÇA	UNID	COMPETENCIA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERIALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRJAP	H	0,50000000		R\$ 37,95	R\$ 16,48	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRJAP	H	0,95000000		R\$ 28,17	R\$ 26,76	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 43,24	
						VALOR:	R\$ 65,84	

FNDE 61 FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUI USO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Suplemento Cesta Básica	FORNE	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02714 - APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXÍ-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MANGUEIRAS - 1/2" (19/03)	SNIAPI	CHP	3.057,700000	R\$ 91,04	R\$ 278,39
			TOTAL Suplemento Cesta Básica:		R\$ 278,39

Material	Descrição	Unidade	TOTAL EQUIPAMENTOS CONSUMÍVEIS		TOTAL
			Quantidade	Preço Unitário	
00000346	CHAPA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BORDA)	KG	0,32800000	R\$ 8,47	R\$ 2,78
00043103	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) $t = 1,5$ MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM, FUROS ALTERNADOS e HORIZ	KG	0,32800000	R\$ 3,88	R\$ 1,26

ELABORACIÓN DE LOS MODELOS Y FOTOGRAFÍAS

Page 7 of 98



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eúclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ináá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÊRREO, NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE-PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICIPIO DE MOGRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Morista: 113,60% Menorista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

ELIAN ASSALIMUNES PEDROSA SIMES

10-10-68

... ..

01-10-1994

CHIEF OF POLICE

.....

REFERENCE

postea e Anexos - R & S ENGE

Impresso per convalida

impresso per convalida

Page 2 of 9



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalau, nº 195, Centro, Inpá - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hórtido: 113,60% Mensal: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

VALOR: R\$ 86,49

FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,3x13cm) (M)

Equipamento Custo Horário	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,91
Material	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783 CALHA QUADRADE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 45,05	R\$ 47,30
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 14,25	R\$ 0,19
00005104 REBITE DE REPUJO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 60,54	R\$ 0,15
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 34,10	R\$ 2,76
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04890000	R\$ 233,59	R\$ 11,42
TOTAL Material:					R\$ 61,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 28,17	R\$ 10,45
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 32,17	R\$ 8,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 19,36
VALOR:					R\$ 82,06

FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (43x13cm) (M)

Equipamento Custo Horário	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,91
Material	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783 CALHA QUADRADE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 45,05	R\$ 47,30
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 14,25	R\$ 0,19
00005104 REBITE DE REPUJO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 60,54	R\$ 0,15
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 34,10	R\$ 2,76
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04205000	R\$ 233,59	R\$ 9,82
TOTAL Material:					R\$ 60,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 28,17	R\$ 10,45
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 32,17	R\$ 8,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 19,36
VALOR:					R\$ 80,49

FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) (M)

Equipamento Custo Horário	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,91
Material	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783 CALHA QUADRADE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 45,05	R\$ 47,30
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 14,25	R\$ 0,19
00005104 REBITE DE REPUJO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 60,54	R\$ 0,15
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 34,10	R\$ 2,76
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04205000	R\$ 233,59	R\$ 9,82
TOTAL Material:					R\$ 60,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 28,17	R\$ 10,45
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 32,17	R\$ 8,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 19,36
VALOR:					R\$ 80,49

FNDE 65 CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PINTAMENTO (M)

Equipamento Custo Horário	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH	0,00270000	R\$ 28,45	R\$ 0,08
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 29,28	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,14
Material	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.1.4.000.0255 Cumeira em chapa de aço zincada, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ret. LR-4C do Perfil, n.º 40 do NBP, lacetes no equivalente	SP Obras	M	1,51390000	R\$ 69,27	R\$ 104,87
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	6,00000000	R\$ 2,20	R\$ 13,56
TOTAL Material:					R\$ 118,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 28,17	R\$ 2,82
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 32,17	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 6,03
VALOR:					R\$ 124,46

FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)

Equipamento Custo Horário	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,91
Material	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 14,25	R\$ 0,09
00005104 REBITE DE REPUJO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 60,54	R\$ 0,07
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 35 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 25,00	R\$ 26,25
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19600000	R\$ 34,10	R\$ 6,73
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,02749000	R\$ 233,59	R\$ 6,42
TOTAL Material:					R\$ 39,58
Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 28,17	R\$ 5,83
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 32,17	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 9,43
VALOR:					R\$ 49,02

FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)

Equipamento Custo Horário	PONTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52

RUAN ALVES MACHES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

EDIFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

MOGEO - PB, EM 19/08/2025

Assinatura: _____

Assinatura: _____



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 30.834.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Saccalho, n° 193, Centro, Itajaí - PE
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIJO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 9607/54/2024, FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA

EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIJO/PB

RDE: 22.476

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensalista: 49,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIJO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PREÇOS

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,91
Material						
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00640000	R\$ 14,25	R\$ 0,09
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 60,54	R\$ 0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 25,00	R\$ 26,25
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 34,10	R\$ 6,75
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,02749000	R\$ 233,59	R\$ 6,42
TOTAL Material:						R\$ 39,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 28,17	R\$ 5,83
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 32,17	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,43
VALOR:						R\$ 49,02
FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)						
Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,91
Material						
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00640000	R\$ 14,25	R\$ 0,09
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 60,54	R\$ 0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 25,00	R\$ 26,25
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 34,10	R\$ 6,75
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,02749000	R\$ 233,59	R\$ 6,42
TOTAL Material:						R\$ 39,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 28,17	R\$ 5,83
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 32,17	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,43
VALOR:						R\$ 49,02
FNDE 170 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)						
Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,01830000	R\$ 28,45	R\$ 0,52
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 29,28	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,91
Material						
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00640000	R\$ 14,25	R\$ 0,09
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 60,54	R\$ 0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 25,00	R\$ 26,25
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 34,10	R\$ 6,75
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,02749000	R\$ 233,59	R\$ 6,42
TOTAL Material:						R\$ 39,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 28,17	R\$ 5,83
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 32,17	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,43
VALOR:						R\$ 49,02
FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSIVE KALAMENTO (M2)						
Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00130000	R\$ 28,45	R\$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 29,28	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,06
Material						
00011029	HASTE META PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUSIVE PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,26	R\$ 9,38
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,21080000	R\$ 46,39	R\$ 56,63
TOTAL Material:						R\$ 66,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 28,17	R\$ 2,73
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 32,17	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 5,66
VALOR:						R\$ 71,67
FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material						
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DIÁCIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	SINAPI	KG	1,42970000	R\$ 20,46	R\$ 29,28
TOTAL Material:						R\$ 29,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09490000	R\$ 29,33	R\$ 2,84
88370	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 32,57	R\$ 14,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 16,84
VALOR:						R\$ 46,12
FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material						
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DIÁCIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	SINAPI	KG	1,42970000	R\$ 20,46	R\$ 29,28
TOTAL Material:						R\$ 29,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09490000	R\$ 29,33	R\$ 2,84
88370	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 32,57	R\$ 14,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 16,84
VALOR:						R\$ 46,12
FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material						
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DIÁCIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	SINAPI	KG	1,42970000	R\$ 20,46	R\$ 29,28
TOTAL Material:						R\$ 29,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09490000	R\$ 29,33	R\$ 2,84
88370	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 32,57	R\$ 14,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 16,84
VALOR:						R\$ 46,12

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
 CREA: 036.552.716-0/0001-00 - CREA: 036.552.716-0/0001-00
 CNPJ: 30.834.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Saccalho, n° 193, Centro, Itajaí - PE
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página 16 de 17



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Eudélio Magna Bocalhão, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9804-7435

E-mail: rsengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÍPICO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

RDI: 23,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE 88 17/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos locais SEM desoneração Horista 113,60% Mensaleiro 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

				TOTAL Material:	R\$ 29,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,09690000	R\$ 29,33	R\$ 2,84
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,42990000	R\$ 32,57	R\$ 14,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,84
				VALOR:	R\$ 46,12

FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000826 MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICÃO DE ELASTOMÉROS DISSOLVIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	1,42970000	KG		R\$ 20,48	R\$ 29,28
TOTAL Material:					R\$ 29,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,09690000	R\$ 29,33	R\$ 2,84
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,42990000	R\$ 32,57	R\$ 14,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,84
				VALOR:	R\$ 46,12

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,06810000	R\$ 32,57	R\$ 2,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,02550000	R\$ 28,17	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,94

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	1	M3	0,00256000	R\$ 449,58	R\$ 1,15
TOTAL Serviço:					R\$ 1,15
				VALOR:	R\$ 4,09

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,06810000	R\$ 32,57	R\$ 2,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,02550000	R\$ 28,17	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,94

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	1	M3	0,00256000	R\$ 449,58	R\$ 1,15
TOTAL Serviço:					R\$ 1,15
				VALOR:	R\$ 4,09

FNDE 178 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 3,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	1	M2	0,15810000	R\$ 15,03	R\$ 2,53
TOTAL Material:					R\$ 2,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,40900000	R\$ 32,57	R\$ 13,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,40900000	R\$ 28,17	R\$ 11,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,84

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	1	M3	0,02111000	R\$ 496,48	R\$ 10,48
TOTAL Serviço:					R\$ 10,48
				VALOR:	R\$ 37,85

FNDE 179 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 3,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	1	M2	0,15810000	R\$ 15,03	R\$ 2,53
TOTAL Material:					R\$ 2,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,40900000	R\$ 32,57	R\$ 13,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,40900000	R\$ 28,17	R\$ 11,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,84

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	1	M3	0,02105000	R\$ 496,48	R\$ 10,45
TOTAL Serviço:					R\$ 10,45
				VALOR:	R\$ 37,83

FNDE 180 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO, APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	1	KG	4,91000000	R\$ 0,75	R\$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	1	KG	0,42200000	R\$ 4,40	R\$ 1,86
00000536 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR DO IGUAL A 20,5 CM2	1	M2	0,78030000	R\$ 42,90	R\$ 33,47
TOTAL Material:					R\$ 39,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEIRISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,53410000	R\$ 32,40	R\$ 17,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,26000000	R\$ 28,17	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,62
				VALOR:	R\$ 63,64

FNDE 181 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA, APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	1	KG	4,91000000	R\$ 0,75	R\$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	1	KG	0,42200000	R\$ 4,40	R\$ 1,86
00000536 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR DO IGUAL A 20,5 CM2	1	M2	0,78030000	R\$ 42,90	R\$ 33,47
TOTAL Material:					R\$ 39,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEIRISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,53410000	R\$ 32,40	R\$ 17,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,26000000	R\$ 28,17	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,62
				VALOR:	R\$ 63,64

FNDE 18 FORÇO DE PAREDE PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 15 CM, BORDA BETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APLICADO EM PERFE DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	1	KG	4,91000000	R\$ 0,75	R\$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	1	KG	0,42200000	R\$ 4,40	R\$ 1,86
00000536 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR DO IGUAL A 20,5 CM2	1	M2	0,78030000	R\$ 42,90	R\$ 33,47
TOTAL Material:					R\$ 39,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEIRISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,53410000	R\$ 32,40	R\$ 17,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,26000000	R\$ 28,17	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,62
				VALOR:	R\$ 63,64

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Erichsen Magno Bacchi, n° 195, Centro, Itajaí - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGÉRO - PB, CONFORME TÍTULO DE COMPROMISSO N° 960784/2024, FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO N° 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGÉRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024-PROPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Portaria 113,60% Mensalista 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PREÇOS

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, AROADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	1,00000000	M2		R\$ 123,23	R\$ 123,23
TOTAL Material:					R\$ 123,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,46700000	H		R\$ 28,00	R\$ 13,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,46700000	H		R\$ 28,17	R\$ 13,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 26,23
VALOR:					R\$ 149,46

FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M²)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	3,86000000	KWH		R\$ 0,74	R\$ 2,86
TOTAL Espécies:					R\$ 2,86

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	0,68600000	KG		R\$ 8,02	R\$ 5,50
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	0,04120000	KG		R\$ 48,00	R\$ 1,97
00037397 PINO DE AÇO LISO 1/4", HASTE = "53" MM (AÇO DIRETA)	0,01000000	CENTO		R\$ 34,57	R\$ 0,35
E.10.000.0275 Teto de aço galvanizado, fio 128WG, malha 2" tipo alambreado	1,05000000	M2		R\$ 41,00	R\$ 43,05
TOTAL Material:					R\$ 50,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,63620000	H		R\$ 27,33	R\$ 17,37
88261 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,63620000	H		R\$ 30,30	R\$ 19,27
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,63620000	H		R\$ 32,95	R\$ 20,63
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,63620000	H		R\$ 36,83	R\$ 23,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 81,04
VALOR:					R\$ 134,76

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	0,21000000	L		R\$ 16,59	R\$ 3,48
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-B-32	0,50000000	KG		R\$ 0,60	R\$ 0,30
TOTAL Material:					R\$ 3,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,24500000	H		R\$ 37,57	R\$ 9,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,12300000	H		R\$ 28,17	R\$ 3,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 12,66

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	0,04517000	M3		R\$ 514,33	R\$ 23,23
TOTAL Serviço:					R\$ 23,23
VALOR:					R\$ 38,46

FNDE 184 RODAPÉ CERÂMICO H=10 CM (M)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	0,63920000	KG		R\$ 0,75	R\$ 0,48
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,25 CM	0,15000000	M2		R\$ 38,99	R\$ 5,85
00034357 REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	0,09000000	KG		R\$ 4,40	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 6,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,07387000	H		R\$ 32,40	R\$ 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01000000	H		R\$ 28,17	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 2,64
VALOR:					R\$ 9,37

FNDE 185 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10CM (M)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004824 GRANELHA / GRANA / PEDISCO OU AGREGADO EM MARMORE / GRANITO / QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	2,32400000	KG		R\$ 0,74	R\$ 1,72
TOTAL Material:					R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,40150000	H		R\$ 37,57	R\$ 15,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,24000000	H		R\$ 28,17	R\$ 6,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 21,84

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	0,00100000	M3		R\$ 563,73	R\$ 0,56
TOTAL Serviço:					R\$ 0,56
VALOR:					R\$ 22,17

FNDE 186 SOLBEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESURA 3,0 CM (M)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	1,29000000	KG		R\$ 2,30	R\$ 2,97
00020232 SOLBEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORRINHA / QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 40 CM, P= 40 CM	0,70690000	M		R\$ 95,33	R\$ 67,39
TOTAL Material:					R\$ 70,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,54700000	H		R\$ 33,25	R\$ 18,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,27300000	H		R\$ 28,17	R\$ 7,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 25,88
VALOR:					R\$ 96,23

FNDE 189 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	10,00000000	KG		R\$ 1,39	R\$ 13,90
00036178 PISO TATIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO / CONCRETO, 40 X 40 CM, E = 2,5 CM, PADRÃO TATE ALERTA OU DIRECIONAL - COR NATURAL	2,88530000	M2		R\$ 16,79	R\$ 48,36
TOTAL Material:					R\$ 62,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,27900000	H		R\$ 37,57	R\$ 47,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,55700000	H		R\$ 28,17	R\$ 72,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 119,89
VALOR:					R\$ 172,15

RUIAN ASLAN MINES PEDROSA SIMES

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Erichsen Magno Bacchi, n° 195, Centro, Itajaí - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página 50 de 47



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Eudides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9804-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

BDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos Locais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensaleiro: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	10,00000000	KG		R\$ 1,39	R\$ 13,90
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40 CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	2,88530000	UN		R\$ 16,76	R\$ 48,36
TOTAL Material:					R\$ 62,26
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,27900000	H		R\$ 32,57	R\$ 41,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,55700000	H		R\$ 26,17	R\$ 72,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 113,69
VALOR:					R\$ 175,95

FNDE 191 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	10,00000000	KG		R\$ 1,39	R\$ 13,90
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40 CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	2,88530000	UN		R\$ 16,76	R\$ 48,36
TOTAL Material:					R\$ 62,26
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,27900000	H		R\$ 32,57	R\$ 41,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,55700000	H		R\$ 26,17	R\$ 72,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 113,69
VALOR:					R\$ 175,95

FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	2,32820000	M3		R\$ 75,98	R\$ 176,90
TOTAL Material:					R\$ 176,90
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03170000	H		R\$ 28,17	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,89
VALOR:					R\$ 180,61

FNDE 192 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	0,04010000	UN		R\$ 1,21	R\$ 0,05
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	0,50000000	KG		R\$ 3,58	R\$ 1,79
TOTAL Material:					R\$ 1,84
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,32150000	H		R\$ 37,59	R\$ 12,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16000000	H		R\$ 28,17	R\$ 4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,71
VALOR:					R\$ 18,54

FNDE 193 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	0,08000000	UN		R\$ 1,21	R\$ 0,10
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	0,48600000	KG		R\$ 6,44	R\$ 3,13
TOTAL Material:					R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,18000000	H		R\$ 37,59	R\$ 6,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16000000	H		R\$ 28,17	R\$ 4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,27
VALOR:					R\$ 14,50

FNDE 194 PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELÓ (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	0,22850000	L		R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10200000	H		R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05000000	H		R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

FNDE 195 PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO MELÉ - PLACA CEMENTÍCIA/PLATIBANDA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	0,22850000	L		R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10200000	H		R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05000000	H		R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO USO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	0,22850000	L		R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10200000	H		R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05000000	H		R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

FNDE 197 PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO USO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	0,22850000	L		R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10200000	H		R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05000000	H		R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

ELIAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

CPF: 025.012.110-00 - INSC. ESTADUAL: 10.000.000-00

CNPJ: 08.000.000-00 - INSC. ESTADUAL: 10.000.000-00

CNPJ: 08.000.000-00 - INSC. ESTADUAL: 10.000.000-00

CNPJ: 08.000.000-00 - INSC. ESTADUAL: 10.000.000-00

CNPJ: 08.000.000-00 - INSC. ESTADUAL: 10.000.000-00



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 30.834.850/0001-95
 Endereço: Rua Euclides Magno Bacalho, n.º 195, Centro, Itaja - PE
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, HO MURICHO DE MODERNO - PE, COM CANTO TERMO DE COMPROMISSO Nº 260734/2024/ENDE/CEIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGI/PE

RDE: 22,47%

SNAP: PE 01/2023-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: IPI: 113,60% Mercadista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI/PE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PREÇOS

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SNAP	L	0,22850000	R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,10200000	R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,05000000	R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

FNDE 198 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO DELO, AREAS MOLHADAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SNAP	L	0,22850000	R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,10200000	R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,05000000	R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SNAP	L	0,01000000	R\$ 19,43	R\$ 0,19
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SNAP	L	0,14000000	R\$ 41,92	R\$ 5,87
TOTAL Material:					R\$ 6,06

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,23750000	R\$ 37,59	R\$ 8,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,93
VALOR:					R\$ 14,80

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAPÊ DE MADEIRA, 3 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SNAP	L	0,01000000	R\$ 19,43	R\$ 0,19
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SNAP	L	0,14000000	R\$ 41,92	R\$ 5,87
TOTAL Material:					R\$ 6,06

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,23750000	R\$ 37,59	R\$ 8,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,93
VALOR:					R\$ 14,80

FNDE 199 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SNAP	L	0,22850000	R\$ 30,43	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 6,95

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,10200000	R\$ 37,59	R\$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,05000000	R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 12,20

FNDE 202 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SNAP	KG	0,81250000	R\$ 7,26	R\$ 5,90
TOTAL Material:					R\$ 5,90

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,15000000	R\$ 37,59	R\$ 5,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,05000000	R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,05
VALOR:					R\$ 12,95

FNDE 203 TEXTURA ACRILICA, COM CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SNAP	KG	0,81250000	R\$ 7,26	R\$ 5,90
TOTAL Material:					R\$ 5,90

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,15000000	R\$ 37,59	R\$ 5,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,05000000	R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,05
VALOR:					R\$ 12,95

FNDE 204 TEXTURA ACRILICA, COM CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SNAP	KG	0,81250000	R\$ 7,26	R\$ 5,90
TOTAL Material:					R\$ 5,90

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,15000000	R\$ 37,59	R\$ 5,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,05000000	R\$ 28,17	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,05
VALOR:					R\$ 12,95

FNDE 205 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SNAP	UN	0,01800000	R\$ 53,24	R\$ 1,00
00000818 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 6,01	R\$ 6,01
00038883 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SNAP	UN	0,02040000	R\$ 7,82	R\$ 0,05
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SNAP	UN	0,02600000	R\$ 60,32	R\$ 1,57
TOTAL Material:					R\$ 8,63

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246 AUXILIAR DE MANEJO DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,07170000	R\$ 29,77	R\$ 2,13
88267 MANEJO DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,07170000	R\$ 35,69	R\$ 2,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,69
VALOR:					R\$ 13,32

RUAN ASLIM NUNES PEDROSA SIMES

RUA... Nº... FONE... E-MAIL...

CNPJ: 30.834.850/0001-95

E-MAIL: resengenhariaconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Zúclides Magno Bocchioni, nº 195, Centro, Inga - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FIDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Mensal: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

FNDE 206 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 30 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	1	UN	0,011800000	R\$ 53,34	R\$ 0,63
00000813	1	UN	1,000000000	R\$ 3,74	R\$ 3,74
00038383	1	UN	0,040600000	R\$ 2,62	R\$ 0,11
00020083	1	UN	0,015000000	R\$ 60,32	R\$ 0,90
TOTAL Material					R\$ 5,38
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	1	H	0,088100000	R\$ 29,77	R\$ 2,62
88267	1	H	0,088100000	R\$ 35,69	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,77
VALOR					R\$ 11,15

FNDE 207 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	1	UN	0,021200000	R\$ 53,34	R\$ 1,13
00038383	1	UN	0,026900000	R\$ 2,62	R\$ 0,07
00020083	1	UN	0,027000000	R\$ 60,32	R\$ 1,63
00007131	1	UN	1,000000000	R\$ 15,94	R\$ 15,94
TOTAL Material					R\$ 18,77
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	1	H	0,133100000	R\$ 29,77	R\$ 3,96
88267	1	H	0,133100000	R\$ 35,69	R\$ 4,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,71
VALOR					R\$ 27,48

FNDE 206 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	1	UN	0,021200000	R\$ 53,34	R\$ 1,13
00038383	1	UN	0,026900000	R\$ 2,62	R\$ 0,07
00020083	1	UN	0,027000000	R\$ 60,32	R\$ 1,63
00007131	1	UN	1,000000000	R\$ 15,94	R\$ 15,94
TOTAL Material					R\$ 18,77
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	1	H	0,133100000	R\$ 29,77	R\$ 3,96
88267	1	H	0,133100000	R\$ 35,69	R\$ 4,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,71
VALOR					R\$ 27,48

FNDE 77 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h) (UN)

Equipamento	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE05	1	UN	1,000000000	R\$ 49.200,00	R\$ 49.200,00
TOTAL Equipamento					R\$ 49.200,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88264	1	H	1,936200000	R\$ 40,66	R\$ 78,73
88267	1	H	1,936200000	R\$ 35,69	R\$ 69,10
88316	1	H	1,936200000	R\$ 28,17	R\$ 54,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,37
VALOR					R\$ 49.402,37

FNDE 227 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Equipamento	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.1.1.000.0666 22	1	UN	1,000000000	R\$ 1.456,79	R\$ 1.456,79
TOTAL Equipamento					R\$ 1.456,79
Material					
00011267	1	UN	4,000000000	R\$ 1,56	R\$ 6,24
00039997	1	UN	4,000000000	R\$ 0,32	R\$ 1,28
00039998	1	M	0,200000000	R\$ 2,86	R\$ 0,57
TOTAL Material					R\$ 8,09
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	1	H	0,633000000	R\$ 30,93	R\$ 19,58
88248	1	H	7,843100000	R\$ 29,77	R\$ 233,49
88264	1	H	0,633000000	R\$ 40,66	R\$ 25,74
88267	1	H	2,202000000	R\$ 35,69	R\$ 78,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 337,39
VALOR					R\$ 1.822,28

FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)

Equipamento	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE06	1	UN	1,000000000	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
TOTAL Equipamento					R\$ 1.850,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	1	H	0,183500000	R\$ 29,77	R\$ 5,46
88267	1	H	0,183500000	R\$ 35,69	R\$ 6,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,01
VALOR					R\$ 1.862,01

FNDE 79 SMART FILTRO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE07	1	UN	1,000000000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
TOTAL Material					R\$ 390,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	1	H	0,183500000	R\$ 29,77	R\$ 5,46
88267	1	H	0,183500000	R\$ 35,69	R\$ 6,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,01
VALOR					R\$ 402,01

FNDE 81 RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40MS - COLUMNA SECA 10,0M PINTADA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE08	1	UN	1,000000000	R\$ 66.200,00	R\$ 66.200,00
TOTAL Material					R\$ 66.200,00
VALOR					R\$ 66.200,00

RUAN ASSIS MENEZES PEDROSA SIRES

EMPRESA RESPONSÁVEL POR ESTABELECIMENTO

CNPJ: 30.836.850/0001-95

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Inscrição: 133.134.1

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magalhães Bacalhau, nº 195, Centro, Inga - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÊXTELO, HO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 560784/2024/TNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094401-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PB

RDI: 22,47%

SINAPI PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Horário 113,60% Mensalito 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÃO: PRÓPIO

FNDE 111 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE 75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012614 BOCAL PVC PARA CALHA PLUVIAL DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE 75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,94	R\$ 50,94
00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 119 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,45	R\$ 15,45
00012626 SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 119 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 36,55	R\$ 77,10
TOTAL Material:					R\$ 143,49
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 35,69	R\$ 17,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 28,17	R\$ 5,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 23,39
VALOR:					R\$ 166,88

FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 0,60	R\$ 2,40
0.05.000.0675 Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m	SP Obras	UN	1,42735000	R\$ 311,38	R\$ 444,45
TOTAL Material:					R\$ 446,85
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 32,57	R\$ 65,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 28,17	R\$ 56,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 121,48
VALOR:					R\$ 568,33

FNDE 200 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,82	R\$ 8,46
00003670 JUNCÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERNO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 21,97	R\$ 3,79
TOTAL Material:					R\$ 34,93
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 29,77	R\$ 7,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 35,69	R\$ 9,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,57
VALOR:					R\$ 51,50

FNDE 210 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000397 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,34	R\$ 7,02
00003658 JUNCÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,63	R\$ 17,63
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERNO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 21,97	R\$ 2,47
TOTAL Material:					R\$ 27,12
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	R\$ 29,77	R\$ 3,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	R\$ 35,69	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,64
VALOR:					R\$ 33,77

FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 53,24	R\$ 1,55
00005103 CAIXA SFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,58	R\$ 24,58
00036383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00480000	R\$ 2,62	R\$ 0,02
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 60,32	R\$ 2,65
TOTAL Material:					R\$ 28,81
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09550000	R\$ 29,77	R\$ 2,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09550000	R\$ 35,69	R\$ 3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,25
VALOR:					R\$ 35,06

FNDE 213 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,09	R\$ 6,27
00020141 JUNCÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,82	R\$ 19,82
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERNO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 21,97	R\$ 1,65
TOTAL Material:					R\$ 27,74
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	R\$ 29,77	R\$ 2,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	R\$ 35,69	R\$ 3,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,53
VALOR:					R\$ 34,27

FNDE 212 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,34	R\$ 7,02
00020142 JUNCÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,87	R\$ 24,87
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERNO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 21,97	R\$ 2,47
TOTAL Material:					R\$ 44,36
Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 29,77	R\$ 6,56
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 35,69	R\$ 7,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,42
VALOR:					R\$ 58,78

FNDE 214 TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,31	R\$ 6,62
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54

RUAN ASLIM NUNES PEDROSA SIMES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MATEMÁTICA

CPF: 030.836.850-0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

Página: 11 de 15



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Buckle Magna Bocanov, n° 195, Centro, Ingo - PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: revengenhariaconsultoria@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGEBRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024, FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGEBRO/PB

RDI: 22,47%

SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Monitor: 113,60% Mensalista: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEBRO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS					
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 4000 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTIENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 21,97
00020178	TE. PVC, SÉRIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 49,53
				TOTAL Material:	R\$ 62,04
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29840000	R\$ 29,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29840000	R\$ 35,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 19,53
				VALOR:	R\$ 81,57
FNDE 213 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACOMENTAMENTO EÇO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003148	FITA VEDA ROSCA EM BOLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 6,07
00010228	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 247,72
				TOTAL Material:	R\$ 247,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 29,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 35,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 40,34
				VALOR:	R\$ 308,47
FNDE 117 SIFÃO PARA MACTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMADO E SIMILAR (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003146	FITA VEDA ROSCA EM BOLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,19
FNDE112	Sifão para mactório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 445,23
				TOTAL Material:	R\$ 448,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 35,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,77
				VALOR:	R\$ 449,07
FNDE 216 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 195,23
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 42,55
				TOTAL Material:	R\$ 207,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 33,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,24
				VALOR:	R\$ 20,11
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 195,23
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 42,55
				TOTAL Material:	R\$ 207,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 33,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,24
				VALOR:	R\$ 20,11
FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 195,23
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 42,55
				TOTAL Material:	R\$ 207,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 33,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,24
				VALOR:	R\$ 20,11
FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 39,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POP-JAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00010425	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSÃO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,98
00004381	PARAFUSO HIGIENIZADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA C/FA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 17,95
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 92,73
				TOTAL Material:	R\$ 120,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 35,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18890000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 23,19
				VALOR:	R\$ 131,89
FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)					
Material		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
00010427	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM LADRÃO, DIMENSÕES 42 X 45" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 442,85
				TOTAL Material:	R\$ 442,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 63,86
Serviço		POSSE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO
80883	SFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT. 01/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,79
80877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TÍQUIO DO LAVATÓRIO, COM OJ SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT. 01/2020	SINAPI	UN	0,28190000	R\$ 64,93
				TOTAL Serviço:	R\$ 35,09
				VALOR:	R\$ 539,80
FNDE 220 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					

RUAN DE ALMEIDA PEDROSA SIMÕES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Eudides Magno Bocabou, nº 193, Centro, Itaja - PB
Telefone: (31) 9 9806-7435
E-mail: resengenharia@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGÍCIO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1C94601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGÍCIO/PB
BDE: 22,47%
SNAP: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Mensaleiro: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGÍCIO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2023

COMPOSIÇÕES - PLÁSTICAS

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO INOXELADO 3/16" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ABRUELA E FULCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SNAP	UN	6,00000000	R\$ 17,95	R\$ 107,70
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SNAP	KG	0,09270000	R\$ 92,75	R\$ 8,60
00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 30" L	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 518,49	R\$ 518,49
				TOTAL Material:	R\$ 634,79
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	2,30000000	R\$ 35,69	R\$ 82,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,80000000	R\$ 28,17	R\$ 22,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 104,62
				VALOR	R\$ 739,41

FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
				TOTAL Material:	R\$ 28,93
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,09960000	R\$ 35,69	R\$ 3,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,09960000	R\$ 28,17	R\$ 2,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,36
				VALOR	R\$ 35,29

FNDE 16 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 93,70	R\$ 93,70
				TOTAL Material:	R\$ 93,70
				VALOR	R\$ 93,70

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038189 DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 185,27	R\$ 185,27
00003146 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
				TOTAL Material:	R\$ 187,46
Mão de Obra				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (MORISTA)	SNAP	H	0,50000000	R\$ 27,37	R\$ 13,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,69
				VALOR	R\$ 201,15

FNDE 14 TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011777 TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 184,58	R\$ 184,58
				TOTAL Material:	R\$ 184,58
Mão de Obra				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MORISTA)	SNAP	H	0,50000000	R\$ 21,57	R\$ 10,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,79
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,50000000	R\$ 40,66	R\$ 20,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 20,33
				VALOR	R\$ 215,70

FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,02100000	R\$ 2,19	R\$ 0,05
00036791 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 152,08	R\$ 152,08
				TOTAL Material:	R\$ 152,13
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,09600000	R\$ 35,69	R\$ 3,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03030000	R\$ 28,17	R\$ 0,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,28
				VALOR	R\$ 156,41

FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,02100000	R\$ 2,19	R\$ 0,05
00011773 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1198)	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 134,31	R\$ 134,31
				TOTAL Material:	R\$ 134,36
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,11440000	R\$ 35,69	R\$ 4,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03670000	R\$ 28,17	R\$ 1,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,19
				VALOR	R\$ 139,54

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,02100000	R\$ 2,19	R\$ 0,05
00036791 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 152,08	R\$ 152,08
				TOTAL Material:	R\$ 152,13
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,09600000	R\$ 35,69	R\$ 3,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03030000	R\$ 28,17	R\$ 0,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,28
				VALOR	R\$ 156,41

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACONDIÇÃOAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material	QUANT	UNID	CONCEPÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,04200000	R\$ 2,19	R\$ 0,09
00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, METÁLICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA ALTA (REF 2875)	SNAP	UN	1,00000000	R\$ 353,51	R\$ 353,51
				TOTAL Material:	R\$ 353,60
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,44330000	R\$ 35,69	R\$ 15,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,14590000	R\$ 28,17	R\$ 4,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 19,63

PLANO ASIAN NUNES PEDROSA SIMES

PROPOSTA DE PREÇOS PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGÍCIO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1C94601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-93
Endereço: Rua Evásten, Magno Bocanov, nº 195, Centro, Itapá - PB
Telefone: (83) 9 9804-7433
E-mail: revengenhariaconsultoria@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO – PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1094601-47 – PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO - PB
BDI: 22,47%
SINAPI: 01/2025-ORSE SE 12/2024/PROPO – PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Mensal: 113,60% Mensalidade: 69,85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

VALOR: R\$ 374,24

FNDE 15 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 83,31	R\$ 83,31
TOTAL Material:					R\$ 83,31
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,77	R\$ 14,89
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 35,69	R\$ 17,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 32,74
VALOR:					R\$ 116,05

FNDE 34 CAMDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037399 CAMDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
TOTAL Material:					R\$ 15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37150000	R\$ 29,77	R\$ 11,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37150000	R\$ 35,69	R\$ 13,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 24,32
VALOR:					R\$ 39,32

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 185,78	R\$ 185,78
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3,1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 17,95	R\$ 107,70
TOTAL Material:					R\$ 293,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92780000	R\$ 35,69	R\$ 33,11
88316 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 28,17	R\$ 8,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 41,53
VALOR:					R\$ 335,01

FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GUP (UN)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01.000.0683 Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 tubulação Alunga ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 611,61	R\$ 611,61
TOTAL Material:					R\$ 611,61
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,77	R\$ 8,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 35,69	R\$ 17,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 26,78
VALOR:					R\$ 638,39

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001143 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,80	R\$ 7,80
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 8,07	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 7,96
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10190000	R\$ 29,77	R\$ 3,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10190000	R\$ 35,69	R\$ 3,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 6,67
VALOR:					R\$ 14,63

FNDE 302 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007368 BUCHA DE NYLON SEM ABAS 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 63 MM EM AÇO ZINCADO COM POSCA SOBRELA, CASCA CHATA E PENDA PHILIPS	SINAPI	UN	4,81000000	R\$ 0,55	R\$ 2,65
00036888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFE. 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,56000000	R\$ 25,76	R\$ 65,95
00039025 PORTA DE ABIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/AJUZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,55955600	R\$ 774,26	R\$ 433,24
TOTAL Material:					R\$ 501,83
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 32,57	R\$ 7,49
88316 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 28,17	R\$ 4,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 11,72
VALOR:					R\$ 513,55

FNDE 242 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, NBR 30 A 40 B, Q 28,34 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Equipamento	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000738 BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO SHP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X BEVACAÇÃO 2" X 1 1/2", DIÂMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.048,00	R\$ 4.048,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 4.048,00
Material					
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 12,5° MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,56	R\$ 6,24
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,32	R\$ 1,28
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 2,86	R\$ 0,57
TOTAL Material:					R\$ 8,09
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,93	R\$ 15,47
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22530000	R\$ 29,77	R\$ 36,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 40,66	R\$ 25,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,27740000	R\$ 35,69	R\$ 117,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 174,88
VALOR:					R\$ 4.229,94

FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	PODE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003904 ELETRODUTO LEXVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 22 MM, DN = 3/4", TIPO SCAITUBO	SINAPI	M	0,83590000	R\$ 10,73	R\$ 8,97

ELIANE ASS. J. M. PEDROSA SIMES



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Eudéas Magno Bacalhou, n° 193, Centro, Itajaí - PB
 Telefone: (83) 9 9808-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGÍDEBO-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FINDE/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1094601-47 – PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGÍDEBO/PB

BDE: 22,47%

SINAPI PB 01/2023-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração Portaria 113,60% Mensalistas 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGÍDEBO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

CONDIÇÕES - PROPOSTA

				TOTAL Material		R\$ 8,97
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 30,93	R\$ 3,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 40,66	R\$ 4,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 7,16
Serviço				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS METRÍCFOS OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILO EM LAJE AF_09/2023.PS	SINAPI	M	0,83590000	R\$ 12,90	R\$ 10,78
				TOTAL Serviço		R\$ 10,78
				VALOR		R\$ 26,91
FINDE 67 CENTRAL ALARME INDELEZÁVEL (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.17.000.0927	Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gera Gamma ou equivalente	SP Obras	UH	1,00000000	R\$ 2.431,07	R\$ 2.431,07
64						
P.17.000.0305	Panel repelidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável	SP Obras	UH	1,00000000	R\$ 1.139,74	R\$ 1.139,74
38						
				TOTAL Material		R\$ 3.570,81
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 40,66	R\$ 142,31
88266	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 46,09	R\$ 161,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 28,17	R\$ 98,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 402,23
				VALOR		R\$ 3.973,03
FINDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 46,70	R\$ 0,93
00037358	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 120 X 40* CM, EM PVC 12" MAX, PINTURAS EM 5 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,88	R\$ 37,88
				TOTAL Material		R\$ 38,81
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18180000	R\$ 30,24	R\$ 5,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 5,50
				VALOR		R\$ 44,31
FINDE 304 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225 A	SINAPI	UN	1,70000000	R\$ 118,77	R\$ 2.020,06
				TOTAL Material		R\$ 2.020,06
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24440000	R\$ 30,93	R\$ 38,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24440000	R\$ 40,66	R\$ 50,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 89,09
Serviço				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA LÍQUIDA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05000000	R\$ 671,05	R\$ 33,55
				TOTAL Serviço		R\$ 33,55
				VALOR		R\$ 2.142,70
FINDE 84 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 117,70	R\$ 117,70
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,28	R\$ 5,12
				TOTAL Material		R\$ 122,82
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17840000	R\$ 30,93	R\$ 5,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17840000	R\$ 40,66	R\$ 7,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 12,77
				VALOR		R\$ 135,59
FINDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,12	R\$ 213,12
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,28	R\$ 5,12
				TOTAL Material		R\$ 218,24
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,93	R\$ 9,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 40,66	R\$ 12,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 21,48
				VALOR		R\$ 239,72
FINDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 134,10	R\$ 134,10
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,28	R\$ 5,12
				TOTAL Material		R\$ 139,22
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18080000	R\$ 30,93	R\$ 5,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18080000	R\$ 40,66	R\$ 7,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 12,94
				VALOR		R\$ 152,16
FINDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)						
Material				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 kA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 88,00	R\$ 88,00
				TOTAL Material		R\$ 88,00
Mão de Obra com Encargos Complementares				COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14270000	R\$ 30,93	R\$ 4,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14270000	R\$ 40,66	R\$ 5,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 10,28

RUAN AGLAN MACHES PEDROSA SIMES

 PROPOSTA Nº 00008/2025
 DATA: 19/08/2025
 VALOR: R\$ 26.910,00
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Fone: (83) 9 9808-7435

Página 02 de 94

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bocchini, nº 195, Centro, Inga - PB
Telefone: (81) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FINDE/CADIA - OPERAÇÃO Nº 1094901-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB
BDI: 22,47%
SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais: Encargos sociais SEM desoneração: Mensal: 113,60% Mensal: 69,85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

VALOR: R\$ 96,29

FINDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 89 I/A (UN)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE B, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 152,89	R\$ 152,89
TOTAL Material:					R\$ 152,89
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 30,93	R\$ 4,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 40,66	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 10,96
VALOR:					R\$ 163,85

FINDE 90 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002301 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	0,71170000	R\$ 14,07	R\$ 10,01
TOTAL Material:					R\$ 10,01
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 30,93	R\$ 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 40,66	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 10,74
Serviço:					
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,71170000	R\$ 12,90	R\$ 9,18
TOTAL Serviço:					R\$ 9,18
VALOR:					R\$ 29,93

FINDE 91 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002503 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	0,73340000	R\$ 27,32	R\$ 20,04
TOTAL Material:					R\$ 20,04
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 30,93	R\$ 4,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 40,66	R\$ 6,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 11,25
Serviço:					
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,73340000	R\$ 12,90	R\$ 9,46
TOTAL Serviço:					R\$ 9,46
VALOR:					R\$ 40,75

FINDE 92 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002502 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	0,71170000	R\$ 14,07	R\$ 10,01
TOTAL Material:					R\$ 10,01
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 30,93	R\$ 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 40,66	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 10,74
Serviço:					
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,71170000	R\$ 12,90	R\$ 9,18
TOTAL Serviço:					R\$ 9,18
VALOR:					R\$ 29,93

FINDE 93 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002500 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	0,78860000	R\$ 36,39	R\$ 28,70
TOTAL Material:					R\$ 28,70
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 30,93	R\$ 4,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 40,66	R\$ 6,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 11,25
Serviço:					
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,78860000	R\$ 12,90	R\$ 10,17
TOTAL Serviço:					R\$ 10,17
VALOR:					R\$ 50,12

FINDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002504 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	0,66250000	R\$ 10,73	R\$ 7,11
TOTAL Material:					R\$ 7,11
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 30,93	R\$ 4,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 40,66	R\$ 6,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 11,25
Serviço:					
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,66250000	R\$ 12,90	R\$ 8,55
TOTAL Serviço:					R\$ 8,55
VALOR:					R\$ 26,91

FINDE 95 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

FLAVIA ALMEIDA FERREIRA FOROSA SIMES

Flaviana 09/09/25

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Eudides Magno Bacalhau, nº 193, Centro, Itaja - PE
 Telefone: (83) 9 9806-7433
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PE, EM FOMENTO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CABX - OPERAÇÃO Nº 1094801-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO/PE
BDE: 22,47%
SNIAPI: PE 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Horaista 113,60% Mercadista 69,85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS						
Material	QUANTIDADE	UNID.	CONCESSIONÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002503	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 2 1/2", TPO SEATUPO	SNIAPI	M	3,98070000	R\$ 56,72	R\$ 225,79
					TOTAL Material:	R\$ 225,79
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,13720000	R\$ 30,93	R\$ 4,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,13720000	R\$ 40,66	R\$ 6,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 11,25
Serviço						
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COQUE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023, PS	SNIAPI	M	3,98070000	R\$ 12,90	R\$ 51,35
					TOTAL Serviço:	R\$ 51,35
					VALOR:	R\$ 288,49
FNDE 303 CAIXA DE PASSAGEM / LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) (UN)						
00011250	CAIXA DE PASSAGEM / LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SNIAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,96	R\$ 56,96
					TOTAL Material:	R\$ 56,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,25845000	R\$ 30,93	R\$ 7,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,25845000	R\$ 40,66	R\$ 10,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 18,50
					VALOR:	R\$ 75,46
FNDE 304 CAIXA DE PASSAGEM / LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) (UN)						
00011251	CAIXA DE PASSAGEM / LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SNIAPI	UN	1,00000000	R\$ 126,17	R\$ 126,17
					TOTAL Material:	R\$ 126,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,29640000	R\$ 30,93	R\$ 9,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,29640000	R\$ 40,66	R\$ 12,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 21,22
					VALOR:	R\$ 147,39
FNDE 307 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 18 X 18 X 8 CM (UN)						
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10" CM	SNIAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,95	R\$ 20,95
					TOTAL Material:	R\$ 20,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,20850000	R\$ 30,93	R\$ 6,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,20850000	R\$ 40,66	R\$ 8,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 14,93
					VALOR:	R\$ 35,88
FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
P.04.000.0420	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
38						
P.04.000.0621	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 15,26	R\$ 15,26
70						
					TOTAL Material:	R\$ 40,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,08520000	R\$ 30,93	R\$ 2,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,08520000	R\$ 40,66	R\$ 3,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,10
Serviço						
96562	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPLEMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	SNIAPI	M	1,00000000	R\$ 61,47	R\$ 61,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 61,47
					VALOR:	R\$ 108,12
FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
P.04.000.0620	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 44,62	R\$ 44,62
40						
P.04.000.0621	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 49,66	R\$ 49,66
72						
					TOTAL Material:	R\$ 94,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,12000000	R\$ 30,93	R\$ 3,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,12000000	R\$ 40,66	R\$ 4,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 8,59
Serviço						
96562	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPLEMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	SNIAPI	M	1,00000000	R\$ 61,47	R\$ 61,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 61,47
					VALOR:	R\$ 164,34
FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
P.04.000.0420	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 33,07	R\$ 33,07
39						
P.04.000.0621	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 35,65	R\$ 35,65
71						
					TOTAL Material:	R\$ 68,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,12000000	R\$ 30,93	R\$ 3,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	0,12000000	R\$ 40,66	R\$ 4,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 8,59

RUAN ASLAN MENEZES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Rua Eudides Magno Bacalhau, nº 193, Centro, Itaja - PE
 Telefone: (83) 9 9806-7433
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

19/09/2025



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Eudélio Magno Sobral, nº 193, Centro, Inge - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIJOBO - PB. CONTRATO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960794/2324/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIJOBO/PB

RDE: 21,47%

SINAPI: PB 01/2025-OPSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS

Encargos Sociais Encargos Sociais SEM desoneração: Horaista 113,60% Mensalista 59,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIJOBO/PB

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PREÇOS

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares		POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	R\$ 29,77	R\$ 2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	R\$ 35,69	R\$ 3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,22
					VALOR	R\$ 76,75

FNDE 76 SWITCH TIPO 34 PORTAS (UN)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.17.000.031.4 90 Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base 1X Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 2.277,73	R\$ 2.277,73
TOTAL Material					R\$ 2.277,73

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares

Item de OBRAS com Encargos Complementares		POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,46575000	R\$ 30,93	R\$ 138,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,46575000	R\$ 40,66	R\$ 181,58
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,46575000	R\$ 46,09	R\$ 205,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 525,53
					VALOR	R\$ 7.803,26

FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.17.000.0305 81 Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 140,79	R\$ 140,79
TOTAL Material					R\$ 140,79

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares

Item de OBRAS com Encargos Complementares		POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67800000	R\$ 29,33	R\$ 19,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67800000	R\$ 40,66	R\$ 27,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 47,45	
					VALOR	R\$ 188,34

FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 19" (un)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.17.000.0305 18 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 19,97	R\$ 19,97
TOTAL Material					R\$ 19,97

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares

ITEM DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R\$ 40,66	R\$ 7,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,24
VALOR						R\$ 27,21

FNDE 314 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.10.000.0425 25 Cabo óptico multimodo, 4 fibras uso interno/externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOT.MMSD-EO COG da Metrocable ou equivalente	SP Obras	M	1,02000000	R\$ 8,34	R\$ 8,51
TOTAL Material					R\$ 8,51

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09080000	R\$ 30,93	R\$ 2,81
88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09080000	R\$ 38,48	R\$ 3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,30	
					VALOR	R\$ 14,81

FNDE 43 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.01.000.0473 38 Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, varza nominal livre 150 a 190m³/h, ref. 812 Plus de Cato, série 200-1 da Saker & Polos, Varzin 150 da Westflex, Inbra-190 da Siflux ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 357,62	R\$ 357,62
TOTAL Equipamento					R\$ 357,62

Ítem de OBRAS

ÍTEM DE OBRAS	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,03050000	R\$ 21,57	R\$ 43,80
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,03050000	R\$ 30,90	R\$ 62,74
TOTAL Mão de Obra					R\$ 106,54	
VALOR					R\$ 464,16	

FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)

Material	POSSUI	UNID	quantidade	Preço unit.Ànc	TOTAL
00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 190,18	R\$ 190,18
TOTAL Material				R\$ 190,18	R\$ 190,18

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares

Ítem de OBRAS com Encargos Complementares		POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54200000	R\$ 32,57	R\$ 147,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54200000	R\$ 28,17	R\$ 127,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 375,88	
					VALOR:	R\$ 466,06

FNDE 44 DUTO DE ALCANTARALA PARA EXAUSTOR (M)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.0421 74 Alcantarala com costura galvanizada eletricamente, DN = 4 - NBR13057	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 94,34	R\$ 94,34
TOTAL Material					R\$ 94,34

Ítem de OBRAS

Ítem de OBRAS	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437	MONTADOR DE MÁQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54330000	R\$ 24,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54330000	R\$ 19,37
TOTAL Mão de Obra					R\$ 23,86
VALOR					R\$ 118,20

FNDE 45 CORFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un)

Material	POSSUI	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.06.000.0502 98 Corfa em aço inoxidável com furo e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 8.870,47	R\$ 8.870,47
TOTAL Material					R\$ 8.870,47

Ítem de OBRAS

00002437	MONTADOR DE MÁQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,55	R\$ 24,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,37	R\$ 19,37
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 43,92
					VALOR:	R\$ 8.914,39

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

 RUA...
 Nº...
 CEP...
 Fone...
 E-mail...

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Eudides Magno Bocafre, nº 195, Centro, Inga - PB
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: ressenhariaeconsultoria@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TERREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO/PB
BDE: 22,47%
SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Hora: 113,60% Material: 69,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS

FNDE 66 CONJUNTO DE ESTAJAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.19.000.0495 00 Alca pre-formada esta para cabo de aço 3/8	SP Obras	UN	4,00000000	R\$ 30,48	R\$ 121,92
E.03.000.0495 40 Armela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 7,20	R\$ 7,20
E.03.000.0495 39 Armela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 2,06	R\$ 2,06
P.19.000.0495 67 Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45°	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
P.19.000.0405 01 Isolador tipo castanha de B5x90mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 15,99	R\$ 15,99
E.03.000.0495 52 Parafuso cabeça quadrada M6 x 300 mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 16,73	R\$ 16,73
P.21.000.0495 70 Pedra de concreto para estaiamento, ref. ND.01.46.01/1 Elektro ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 92,14	R\$ 92,14
P.19.000.0495 68 Suprimento para cabo de aço de 3/8	SP Obras	UN	2,00000000	R\$ 4,24	R\$ 8,48
				TOTAL Material:	R\$ 278,51

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11090000	R\$ 30,93	R\$ 34,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11090000	R\$ 40,66	R\$ 45,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 79,53
				VALOR:	R\$ 358,04

FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERAMENTO ELÉTRICO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.19.000.0443 05 Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embute, chapa de aço com pintura eletrolítica, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. T44-001 Termotécnica ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 295,87	R\$ 295,87
				TOTAL Material:	R\$ 295,87

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 40,66	R\$ 8,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,17	R\$ 5,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 13,77
				VALOR:	R\$ 309,64

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001578 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARA-USE DE FIXAÇÃO MS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,31	R\$ 5,31
				TOTAL Material:	R\$ 5,31

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13070000	R\$ 29,33	R\$ 3,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13070000	R\$ 40,66	R\$ 5,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 9,13
				VALOR:	R\$ 14,44

FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.19.000.0480 73 Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 130 e 250	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 34,29	R\$ 34,29
				TOTAL Material:	R\$ 34,29

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43860000	R\$ 30,93	R\$ 13,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43860000	R\$ 40,66	R\$ 17,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 31,40
				VALOR:	R\$ 65,69

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P. TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERCALHAO	SINAPI	KG	33,50000000	R\$ 8,16	R\$ 273,36
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,59000000	R\$ 16,50	R\$ 9,74
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,50000000	R\$ 75,98	R\$ 37,99
00001108 CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	M3	7,28000000	R\$ 0,95	R\$ 6,92
00001347 CHAPA, PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADERITE PLASTIFICADO), PARA FORMA LE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	3,30000000	R\$ 49,38	R\$ 162,93
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-32	SINAPI	KG	112,00000000	R\$ 0,60	R\$ 67,20
00002492 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CAFOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,80000000	R\$ 6,83	R\$ 12,29
00003731 LADREHO HIDRAULICO, 20 X 20" CM, E = 3 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	SINAPI	M2	4,35000000	R\$ 72,90	R\$ 317,12
00003748 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 3,61	R\$ 7,58
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,14000000	R\$ 70,00	R\$ 9,80
8.05.000.0205 22 Pedrisco	SP Obras	M3	0,38000000	R\$ 151,05	R\$ 57,40
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 17,89	R\$ 8,03
00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRITA	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 6,12	R\$ 13,77
H.13.000.0693 65 Solda eletrolítica tipo Sinter-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente	SP Obras	KG	0,85000000	R\$ 65,64	R\$ 55,79
00043648 INITA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	1,10000000	R\$ 29,12	R\$ 32,03
00043648 INITA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 29,12	R\$ 24,75
00021014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 85 MM (3 1/2"), E = 3,35 MM, * 6 33" AG (H/NBR 5580)	SINAPI	M	9,91620000	R\$ 95,14	R\$ 942,43
00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, * 7 32" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	9,91620000	R\$ 109,30	R\$ 1.083,85
				TOTAL Material:	R\$ 3.128,43

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 30,93	R\$ 72,36
88239 AJUDANTE DE CARPENTIERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 30,24	R\$ 105,84
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 32,02	R\$ 112,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 32,31	R\$ 75,61
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	R\$ 32,40	R\$ 178,20
88267 CARPENTIERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 32,17	R\$ 112,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 32,57	R\$ 62,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,50000000	R\$ 28,17	R\$ 352,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 1.066,43

Serviço

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102867 MAQUINA SOLDERA COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 05/2023	SINAPI	H	0,85000000	R\$ 0,50	R\$ 0,43
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,43
				VALOR:	R\$ 4.195,29

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORUBA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

RUAN ALMEIDA FERREIRA

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Endereço: Rua Buckner Magna Bocanov, n° 195, Centro, Itajaí - PE
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS – TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIRO - PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1094801-47 – PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIRO, PE
BDE: 22,47%
SINAPI PE 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓMO - PREÇOS NÃO DESONERADOS
Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração: Honorários 113,60% Mensalidades 09,85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIRO/PE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

COMPOSIÇÃO - PREÇOS

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	0,80830000	M2	R\$ 683,01	R\$ 552,08
00004823 MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,38440000	KG	R\$ 42,53	R\$ 16,36
00037319 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	0,01540000	KG	R\$ 92,75	R\$ 1,43
TOTAL Material				R\$ 569,87
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	H	R\$ 33,25	R\$ 33,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	H	R\$ 28,17	R\$ 28,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 61,42
VALOR				R\$ 631,29

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	0,76933500	M2	R\$ 683,01	R\$ 525,46
00037319 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	0,01540000	KG	R\$ 92,75	R\$ 1,43
TOTAL Material				R\$ 526,89
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	H	R\$ 33,25	R\$ 9,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	H	R\$ 28,17	R\$ 8,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 18,43
VALOR				R\$ 545,32

FNDE 48 ESCANDELOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESURA = 0,8 MILÍMETROS	1,00000000	M2	R\$ 89,83	R\$ 89,83
00034660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,85 M	1,00000000	M2	R\$ 49,87	R\$ 49,87
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO E OUTROS	0,17840000	KG	R\$ 77,90	R\$ 13,90
TOTAL Material				R\$ 153,60
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	H	R\$ 32,26	R\$ 32,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 32,26
VALOR				R\$ 185,86

FNDE 138 TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/MOLETÃO, DIMENSÃO: H=73CM, L=130 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO COM ESMALE SINTÉTICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00010112 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, 3,48 KG/M (NBR 5580)	4,00000000	M	R\$ 52,10	R\$ 208,40
00010115 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, 7,32 KG/M (NBR 5580)	3,00000000	M	R\$ 109,30	R\$ 327,90
TOTAL Material				R\$ 536,30
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,50000000	H	R\$ 32,95	R\$ 49,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 49,43
VALOR				R\$ 585,73

Serviço

Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100746 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PÍNCIL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PEPPER) EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO: AF_01/2020	0,59840000	M2	R\$ 30,89	R\$ 18,48
100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PEPPER METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO: AF_01/2020, PE	0,59840000	M2	R\$ 11,84	R\$ 7,09
TOTAL Serviço				R\$ 25,57
VALOR				R\$ 611,30

FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00043058 AÇO CALSO, 10,0 MM, DN 13,5 MM, DN 14,0 MM, DN 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	1,60000000	KG	R\$ 7,70	R\$ 12,32
00003067 ARRIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,07900000	M3	R\$ 75,98	R\$ 6,00
00037592 BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FURIOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	22,00000000	UN	R\$ 1,99	R\$ 43,78
00001106 CAL HORTADADA CHA PARA ARGAMASSAS	9,86500000	KG	R\$ 0,95	R\$ 9,37
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	18,52100000	KG	R\$ 0,60	R\$ 11,11
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,03200000	M3	R\$ 70,00	R\$ 2,24
00007347 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PO, BRANCA	0,96000000	KG	R\$ 2,50	R\$ 2,40
TOTAL Material				R\$ 87,33
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,79000000	H	R\$ 32,57	R\$ 58,30
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	H	R\$ 37,59	R\$ 37,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00000000	H	R\$ 28,17	R\$ 56,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 152,23
VALOR				R\$ 239,56

Serviço

Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
94963 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BOMBEIRA AOC L. AF_05/2021	0,02000000	M3	R\$ 371,89	R\$ 7,44
92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PEARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO/ SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA, 18 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	0,20000000	M2	R\$ 56,77	R\$ 11,35
TOTAL Serviço				R\$ 18,79
VALOR				R\$ 258,35

FNDE 138 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	0,76933000	M2	R\$ 683,01	R\$ 525,46
00037319 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	0,01540000	KG	R\$ 92,75	R\$ 1,43
TOTAL Material				R\$ 526,89
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,50000000	H	R\$ 33,25	R\$ 16,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,50000000	H	R\$ 28,17	R\$ 14,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 30,71
VALOR				R\$ 557,60

FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA (M)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00007258 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	100,00000000	UN	R\$ 0,66	R\$ 66,00
TOTAL Material				R\$ 66,00
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,31740000	H	R\$ 32,57	R\$ 108,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,14000000	H	R\$ 28,17	R\$ 88,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 196,60

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA					
					
CNPJ: 30.836.830/0001-95 Endereço: Rua Euclides Magno Bacallho, nº 193, Centro, Fátima - PB Telefone: (83) 9 9806-7433 E-mail: resengenhariaconsultoria@outlook.com					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS - TÉRREO, NO MUNICÍPIO DE MOGIÉRO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960784/2024/FNDE/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1094601-47 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE. LOCAL: MUNICÍPIO DE MOGIÉRO, PB RDI: 22,47% SINAPI: PB 01/2025-ORSE SE 12/2024/PRÓPIO - PREÇOS NÃO DESONERADOS Encargos Sociais Encargos sociais SEM desoneração IPI: 113,60% Mensal: 69,85% PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIÉRO, PB CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025					
COMPOSIÇÕES - PRÓPRIAS					
Serviço	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 m³ / POTÊNCIA 88 HP; LARGURA ATÉ 1,5 M; PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,05000000	R\$ 63,77
104205	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETO TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANÇO MANUAL. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 86,43
104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 370,76
				TOTAL Serviço:	R\$ 460,40
				VALOR:	R\$ 690,34
FNDE 311 PITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 34CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (M)					
Equipamento: Cesto Hércules					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10", CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,39800000	R\$ 31,42
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10", CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 2,48
				TOTAL Equipamento Cesto Hércules:	R\$ 13,19
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004825	PITORIL/ SOLEIRA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 25" CM, E= 3" CM, CORTE RETO	SINAPI	M	0,81250000	R\$ 188,00
				TOTAL Material:	R\$ 188,00
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRAVEADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 33,25
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70900000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 19,82
Serviço					
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 389,36
				TOTAL Serviço:	R\$ 2,34
				VALOR:	R\$ 188,10
FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLTA (C)					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 75,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 0,60
00001379	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLTA COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,55" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	0,91374100	R\$ 2,755,92
5.04.000.0367-01	Tempo para suporte rede voleibol / rede de futebol	SP Obra	UN	2,00000000	R\$ 18,48
				TOTAL Material:	R\$ 2.575,09
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 32,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 125,90
				VALOR:	R\$ 2.700,99
FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (C)					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 75,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 0,60
00013398	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉSTER 10 X 4 MM	SINAPI	UN	0,90000000	R\$ 4.539,57
00004718	PEDRA BRITADA Nº 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,08700000	R\$ 70,00
				TOTAL Material:	R\$ 4.111,58
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52480000	R\$ 30,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52480000	R\$ 32,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 158,94
				VALOR:	R\$ 4.270,51
FNDE 328 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (C)					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 14,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	66,16800000	R\$ 7,70
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	2,10000000	R\$ 16,50
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, BRITA D E 1, SLUMP = 106 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO (NBI 8513)	SINAPI	M3	0,30000000	R\$ 308,44
00004718	PEDRA BRITADA Nº 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,07200000	R\$ 70,00
00043568	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,47000000	R\$ 14,40
00004415	SARROFÃO NÃO APARELHADO 2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIA, PEROLA-RUSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 6,12
00043647	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD BRILHANTE	SINAPI	L	0,83700000	R\$ 30,18
				TOTAL Material:	R\$ 25,86
Mão de Obra com Encargos Complementares:					
Material	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,24
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,02
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,30
88262	CARPinteIRO DE FERRAGENS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 32,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 37,59
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 32,95
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,95
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 486,33
Serviço					
103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORTECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2012	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.382,30
				TOTAL Serviço:	R\$ 4.382,30
				VALOR:	R\$ 5.717,02

PUAN ASILAI NUNES PEDROSA SIRES
 ENDEREÇO: RUA...
 CIDADE: ...
 ESTADO: ...
 CEP: ...
 TELEFONE: ...
 E-MAIL: ...




R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



DECLARAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025

RUAN ASLAN MENEZES PEDROSA SIMES
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
 D'ÁVILA - 50620-000 - RECIFE - PE
 TELEFONE: (51) 3000-0000
 E-MAIL: ruan@resengenhariaeconsultoria.com.br



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

DECLARAÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF Nº 088.552.674-00, RG Nº 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para os fins de DECLARA expressamente que:

1. **DECLARAÇÃO** de cumprimento do dispositivo no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF – Art.27, Inciso V da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao dispositivo no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2. **DECLARAÇÃO** de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3. **DECLARAÇÃO** de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado declara, sob penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

4. **DECLARAÇÃO** de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se às condições nele estipuladas.

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95 Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95 Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

5. DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF Nº 088.552.674-00, RG Nº 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para os fins do dispositivo do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de MOGEIRO - PB, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674-00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, para fins de comprovação, **DECLARA**, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar 123/2006.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do §4 do art. 3° da Lei Complementar 123/2006.

C) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

D) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF Nº 088.552.674-00, RG Nº 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para os fins DECLARA expressamente que:

Declara de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo o profissional **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, Engenheiro Civil CREA-PB 161821195-1 responsável indicado pela empresa, admitindo se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo órgão contratante;

Declaramos sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento e condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025, assumindo total responsabilidade por este fato e informamos que não utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de MOGEIRO - PB.

"DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de MOGEIRO - PB".

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 Engenheiro Civil CREA-PB 161821195-1
 CPF: 088.552.674-00
 RG: 8.277.917
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVO)

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, e para os fins, **DECLARA**, expressamente que:

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, **Faculta seu direito de vistoriar os locais de realização das obras, comprovando estar ciente das informações técnicas e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, conforme exigências do edital.**

Assim sendo, caso venhamos a ser contratada, não podemos deixar de realizar os serviços nos termos e condições pactuadas, sob alegação de não ter tido ciência de tais condições.

Desta forma, a empresa declara, sob as penas da lei, ter tido pleno conhecimento do local e seus meios de acesso.

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435


E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para os fins DECLARA expressamente que:

Declara de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo o profissional **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, Engenheiro Civil CREA-PB 161821195-1 responsável indicado pela empresa, admitindo se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo órgão contratante;



Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF Nº 088.552.674-00, RG Nº 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, e para os fins da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025, DECLARA, expressamente que:

DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROponente: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

- 1 - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 2 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3 - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4 - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95 Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435


E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025


RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

DECLARAÇÕES

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

DECLARO que a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

DECLARO desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

DECLARO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARO sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.


DECLARO sob as penas da Lei, que ~~inexiste até a presente data fato impeditivo~~ no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

DECLARO sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Mogeiro, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

DECLARO sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

DECLARO sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

DECLARO sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.


RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA - PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA - PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435



E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95



RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com


R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROPONENTE: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

R & S Engenharia e Consultoria

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, 195 - Ingá, PB 56100-000

Telefone: (83) 99806-7435

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Aberto agora: 08:00 - 16:00

Adicionar marcador

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA - PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB
PROponente: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.836.850/0001-95

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Mogéiro, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezoito anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescida pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
 CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1
 CNPJ: 30.836.850/0001-95
 Telefone: (83) 9 9806-7435
 E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

Ingá – PB, 06 de agosto de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB: 161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

