ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

VALOR DE REFERENCIA: Consulta de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagdo: CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAGCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO; ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA; ENTRADA E
ACOMPANHAMENTO REGISTRO SUDEMA E PLATAFORMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO,
CONFORME TERMCO DE REFERENCIA.

2.0.DA CONSULTA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacao deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publicos e as guantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execucdo do objeto.

2.2.Na pretensa contratacdo direta por inexigibilidade de licitagdo, ndo foi possivel estimar o
valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei 14.133/21. Portanto o
interessado comprovou previamente que os pregos estdo em conformidade com os praticados em
contratacdes semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentacdo de notas fiscais
emitidas para outros contratantes no periodo de até um ano anterior a data da contratacdo pela
Administracdo, ou por outro meio iddéneo.

2.3.Com base nos custos para execugdo do objeto da contratacdo, guardadas as suas caracteristicas
a particularidades, obtidos mediante consulta efetuada a outras entidades publicas, setoriais e
de classes, bem como os precos praticados no mercade para atividades similares, relacionamos
abaixo o preco de referéncia considerado satisfatério.

2.4,Més que serviu de base para elaboragdo da referida pesguisa: Fevereiro de 2024.

CODIGO DESCRICiD DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITARIO P. TOTAL

1 CRIAGAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAGAQ NO VALOR DE UND 1 71.000,00 71.000,00
RS 4.785.919,00 (guatro milhdes, setecentos e
oitenta e cinco mil novecentos e dezenove reais),
ICONFORME ESPECIFICAGAO ABAIXO: - PROJETO DE
ENGENHARIA: Projetos Complementares - Drenagem -
Especificacgdo - Memorial Descritivo - Memorial de
calculo - Planilha Orgamentaria - QCI - Quadro de
Composigdo de Investimento - Cronograma Fisico
Financeiro - Composicdo de Custo - Composigdo do BDI
— ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica-De
scordo com as normas e manuais vigentes do
Ministério; - TOPOGRAFIA - levantamento topografico
georreferenciado cadastral (Planta Baixa com curva
de nivel, secdo transversal (por estaca), perfil
longitudinal, quadro de cubagdo corte e aterro,
localizacdo em plantas de rampas de acesso (NBR
9050/04), levantamento de calgada,
planialtimétrico, croqui de localizacgdo,
levantamento da bacia de contribuigdo e relatdrio
fotografico); — SUDEMA - Entrada e Acompanhamento
de acordo com as normas e manuais vigentes do 6rgao;
- CAIXA ECONOMICA - Inclusdo na plataforma e
acompanhamento até aprovagdo de acordo com as normas
e manuais vigentes do 6rgao.

Total 71.000,00

3.0.DO VALOR
3.1.0 valor total é equivalente a R$ 71.000,00.

4.0.DAS CONDIGOES DA CONTRATAGAO
4.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrcgagdo nos
casos previstos na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e serd considerado a partir da assinatura
do Contrato:

Inicio: Imediato

Conclusdo: 120 (cento e vinte) dias
4.2.A vigéncia da presente contratacdo ser4d determinada: 120 (cento e vinte) dias, considerada
da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipbéteses
e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
4.3.0s precos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.
4.4.Dentro do prazo de vigéncia da contratacgdo e mediante solicitag&o do Contratado, os pregos
poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, na mesma proporgdo da variacgdo verificada
no fndice Nacional da Construgdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orgamento
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estimado, exclusivamente para as obrigag®es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

4.6.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

4.7.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
4.8.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituic¢do, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

4.9.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdoc novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.10.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos poderéd
ser realizado por simples apostila.

4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrioc econdmico-financeiro,
quando for o caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentagao
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as
disposicées dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

4.12.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia 4s normas e
procedimentos adotados, bem como as disposigées dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo deé trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

Mogeiro - PB, 28 de Fevereiro de 2024.
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BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES
Secretéria



