

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mogeiro
 Prefeitura Municipal de Mogeiro
 Concorrência por Menor Preço - 2/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO	482.905,03	1,0000	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/01/2025 - 17:50	EDITAL_PAVIMENTACAO MARIA PEIXOTO.pdf
18/03/2025 - 10:05	ANA#769:LISE DE PROPOSTA DE PREC#807.O CC_00002-2025_repaired.pdf
08/04/2025 - 13:34	PARECER TE#769:CNICO_CE 00002_2025.pdf
15/04/2025 - 10:01	PARECER ECOL (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
19/02/2025 - 11:22:19	Negociação aberta para o processo 2/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 11:27:12		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 12:03:13	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2025 - 07:37:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2025 - 10:09:11	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2025 - 15:32:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2025 - 10:10:32	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2025 - 14:23:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 13:42:54	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 07:10:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto, no município de Mogeiro/PB, conforme planilha em anexo	ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	362.178,77	1,0000	362.178,77
------	---	------------------------------------	-----	-----	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto, no município de Mogeiro/PB, conforme planilha em anexo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	46.919.946/0001-57	03/02/2025 - 15:25:31	N/C	N/C	1,0000	R\$482.905,03	R\$ 482.905,03	Sim
PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	13/02/2025 - 14:07:10	N/C	N/C	1,0000	R\$482.905,00	R\$ 482.905,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	17.560.794/0001-40	16/02/2025 - 21:09:50	N/C	N/C	1,0000	R\$482.000,00	R\$ 482.000,00	Sim
G E CONTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	52.678.292/0001-10	17/02/2025 - 15:26:41	N/C	N/C	1,0000	R\$468.417,87	R\$ 468.417,87	Sim
D I T CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	18.547.219/0001-70	17/02/2025 - 19:59:34	N/C	N/C	1,0000	R\$480.905,03	R\$ 480.905,03	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	19/02/2025 - 10:16:15	N/C	N/C	1,0000	R\$410.469,27	R\$ 410.469,27	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	18/02/2025 - 10:18:45	N/C	N/C	1,0000	R\$420.000,00	R\$ 420.000,00	Sim
WJX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	13.408.085/0001-93	18/02/2025 - 10:19:56	N/C	N/C	1,0000	R\$460.000,00	R\$ 460.000,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	18/02/2025 - 10:23:10	N/C	N/C	1,0000	R\$424.000,00	R\$ 424.000,00	Sim
GMS CONSTRUCAO E LOCAÇOES LTDA	21.427.342/0001-62	18/02/2025 - 14:57:18	N/C	N/C	1,0000	R\$371.836,87	R\$ 371.836,87	Sim
IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	18/02/2025 - 16:50:19	N/C	N/C	1,0000	R\$420.127,38	R\$ 420.127,38	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	18/02/2025 - 17:24:00	N/C	N/C	1,0000	R\$417.712,83	R\$ 417.712,83	Sim
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.084.111/0001-96	18/02/2025 - 21:43:26	N/C	N/C	1,0000	R\$482.904,99	R\$ 482.904,99	Sim
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	18/02/2025 - 22:18:46	N/C	N/C	1,0000	R\$424.956,00	R\$ 424.956,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	19/02/2025 - 08:16:27	N/C	N/C	1,0000	R\$370.000,00	R\$ 370.000,00	Sim

Página 2 de 7



B V DE M FELIX	49.333.876/0001-49	19/02/2025 - 08:47:50	N/C	N/C	1,0000	R\$458.000,00	R\$ 458.000,00	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	19/02/2025 - 09:00:12	N/C	N/C	1,0000	R\$409.700,00	R\$ 409.700,00	Sim
R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.429.439/0001-30	19/02/2025 - 09:39:58	N/C	N/C	1,0000	R\$458.759,77	R\$ 458.759,77	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.408.085/0001-93	90 dias
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	60 dias
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
GMS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	21.427.342/0001-62	60 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	60 dias
PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	60 dias
R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.429.439/0001-30	60 dias
D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.547.219/0001-70	60 dias
RM CONSTRUÇÃO LTDA	46.695.850/0001-52	60 dias
INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	46.919.946/0001-57	60 dias
G E CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	52.678.292/0001-10	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
B V DE M FELIX	49.333.876/0001-49	60 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.084.111/0001-96	60 dias
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto, no município de Mogeiro/PB, conforme planilha em anexo

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/02/2025 - 15:25:31	482.905,03 (proposta)	46.919.946/0001-57 - INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Válido
13/02/2025 - 14:07:10	482.905,00 (proposta)	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
16/02/2025 - 21:09:50	482.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Válido
17/02/2025 - 15:26:41	468.417,87 (proposta)	52.678.292/0001-10 - G E CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/02/2025 - 19:59:34	480.905,03 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
18/02/2025 - 10:18:45	420.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/02/2025 - 10:19:56	460.000,00 (proposta)	13.408.085/0001-93 - WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
18/02/2025 - 10:23:10	424.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
18/02/2025 - 14:57:18	371.836,87 (proposta)	21.427.342/0001-62 - GMS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	Válido
18/02/2025 - 16:50:19	420.127,38 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
18/02/2025 - 17:24:00	417.712,83 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Válido
18/02/2025 - 21:43:26	482.904,99 (proposta)	01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
18/02/2025 - 22:18:46	424.956,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



19/02/2025 - 08:16:27	370.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
19/02/2025 - 08:47:50	458.000,00 (proposta)	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	Cancelado - Inabilitado conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia 08/04/2025 13:39:31
19/02/2025 - 09:00:12	409.700,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:39:58	458.759,77 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 10:16:15	410.469,27 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:10:21	466.003,35	52.678.292/0001-10 - G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:11:20	450.000,00	13.408.085/0001-93 - WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:11:33	362.178,77	01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:12:17	463.121,15	52.678.292/0001-10 - G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:12:34	400.000,00	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:13:06	458.759,77	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:13:36	453.930,72	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:14:46	449.101,67	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:16:06	399.000,00	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:16:27	409.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:16:58	442.147,84	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:18:25	362.078,00	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	Cancelado - Inabilitado conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia 08/04/2025 13:39:31
19/02/2025 - 11:19:46	398.000,00	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Válido
19/02/2025 - 11:27:12	362.000,00	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	Cancelado - Inabilitado conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia 08/04/2025 13:39:31

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	CARTA_PROPOSTA_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	ORCAMENTO_ANALITICO_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	ORCAMENTO_SINTETICO_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	CRONOGRAMA_-_MOGEIRO_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	ENCARGOS_SOCIAIS_-_MOGEIRO_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	BDI_-_MOGEIRO_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	00 - APÓLICE DE SEGURO 01-0775-0533685.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	01 - CNPJ.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	02 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO).pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	03 - CONTRATO SOCIAL.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	04 - RG com CPF de Barbarah.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	05 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 (jan - set).pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	06 - TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO LIVRO (jan - set).pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	07 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 (out - dez).pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	08 - TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO LIVRO (out - dez).pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	09 - LIVRO DIÁRIO 01 (jan - set).pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	10 - certidao contador.pdf

Página 4 de 7



0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	11 - CERTIDÃO CONJUNTA.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	12 - CERTIDÃO ESTADUAL.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	13 - CERTIDÃO MUNICIPAL.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	14 - FGTS.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	15 - CNDT.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	16 - DECLARACAO_DE_MENOR_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	17 - DECLARACAO_DE_INTEGRALIDADE_DOS_CUSTOS_assinado
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	18 - CERTIDÃO FALIMENTAR.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	19 - CERTIDÃO CIVIL.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	20 - CERTIDÃO CIVIL 2º GRAU.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	21 - CERTIDÃO CONSULTA TCU.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	22 - CRQ CREA OMEGA.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	23 - CRQ CREA-PB FELLYPE.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	24 - DECLARACOES_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	25 - DECLARACAO_DE_CONHECIMENTO_assinado_assinado.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	26 - ACERVO DA PAVIMENTAÇÃO.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	27 - COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL.pdf
0001	20/02/2025 - 07:37:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	28 - DECLARACAO_DE_FELLYPE_assinado.pdf
0001	25/02/2025 - 15:32:08	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	PLANILHAS - LICITAÇÃO MOGEOIRO PAVIMENTAÇÃO.xlsx
0001	18/03/2025 - 14:23:04	49.333.876/0001-49 - B V DE M FELIX	PLANILHAS - LICITAÇÃO MOGEOIRO PAVIMENTAÇÃO - AJUSTADA.xlsx
0001	09/04/2025 - 07:10:23	01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Documentação e declarações - Mogeiro.pdf
0001	09/04/2025 - 07:10:23	01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA DE MOGEOIRO.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/04/2025 - 13:39:31	B V DE M FELIX	49.333.876/0001-49	Item 0001 - Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto, no município de Mogeiro/PB, conforme planilha em anexo

Inabilitado conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/04/2025 - 10:12	-	-

0001 - Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto, no município de Mogeiro/PB, conforme planilha em anexo

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
01084111000196 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19/02/2025 - 11:42:59	A proposta vencedora tem valor abaixo de 75% da orçamento inicial, portanto é inexequível.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
19/02/2025 - 11:07:36	Presidente da Comissão	bom dia a todos, vamos iniciar o certame
19/02/2025 - 11:07:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas

Página 5 de 7



19/02/2025 - 11:08:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/02/2025 - 11:08:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/02/2025 - 11:08:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/02/2025 - 11:09:11	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, antes de iniciarmos a fase de lances, gostaria de alertar-los pela responsabilidade a respeito dos preços ofertados, uma vez que podem ocorrer preços inexequíveis prejudicando assim o certame, bem como possíveis sanções a não cumprimentos contratuais.
19/02/2025 - 11:09:30	Presidente da Comissão	Vamos iniciar a fase de lances
19/02/2025 - 11:09:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
19/02/2025 - 11:09:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/02/2025 - 11:21:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/02/2025 - 11:22:19	Sistema	O item 0001 teve como arrematante B V DE M FELIX - ME com lance de R\$ 362.078,00.
19/02/2025 - 11:22:19	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
19/02/2025 - 11:22:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 19/02/2025 às 11:32.
19/02/2025 - 11:27:12	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 362.000,00.
19/02/2025 - 11:34:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/02/2025 às 11:44.
19/02/2025 - 11:34:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo presidente de comissão para 19/02/2025 às 11:44.
19/02/2025 - 11:42:59	Sistema	O fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/02/2025 - 12:03:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2025.
19/02/2025 - 12:03:13	Sistema	Motivo: Prazo para a empresa arrematante anexar proposta readequada conforme edital
20/02/2025 - 07:37:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2025 - 12:12:56	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos, com a apresentação da diligência, iremos encaminhar a proposta readequada ao setor de engenharia para análise da mesma, após a análise será informado o retorno com 24 horas de antecedência através desse chat
24/02/2025 - 15:40:19	Presidente da Comissão	Boa tarde, retornaremos amanhã, 25/02/25 às 10:00 para solicitação de documentação complementar necessária para análise das propostas pelo setor de engenharia
25/02/2025 - 10:08:56	Presidente da Comissão	Bom dia, conforme informado, será solicitado documentação complementar para a empresa arrematante
25/02/2025 - 10:09:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 26/02/2025.
25/02/2025 - 10:09:11	Sistema	Motivo: Conforme solicitação do setor de engenharia, fica solicitado os arquivos da proposta readequada em formato excel ou similar, para promover a análise com maior celeridade, sob pena de desclassificação
25/02/2025 - 10:12:32	F. B V DE M FELIX	Documentação Item 0001: Bom dia! Iremos enviar os documentos solicitados
25/02/2025 - 15:32:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2025 - 16:30:50	Presidente da Comissão	boa tarde, retornaremos amanhã às 09:40
18/03/2025 - 09:59:42	Presidente da Comissão	bom dia a todos
18/03/2025 - 10:05:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇ0 CC_00002-2025_repaired.pdf) em 18/03/2025 às 10:05.
18/03/2025 - 10:10:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 18/03/2025.
18/03/2025 - 10:10:32	Sistema	Motivo: Conforme a análise do setor de engenharia, bem como o artigo 11.5. da peça editalícia, fica aberto prazo para a empresa solucionar as divergências apresentadas.
18/03/2025 - 10:18:48	F. B V DE M FELIX	Documentação Item 0001: Bom dia! Iremos enviar os documentos solicitados
18/03/2025 - 10:20:43	F. B V DE M FELIX	Documentação Item 0001: Sr presidente é possível um prazo maior para o envio dessa planilha corrigida?
18/03/2025 - 10:48:27	F. B V DE M FELIX	Documentação Item 0001: É possível uma prorrogação desse prazo para envio da planilha corrigida?
18/03/2025 - 12:01:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 18/03/2025.
18/03/2025 - 12:01:48	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, foi prorrogado o prazo para apresentação
18/03/2025 - 14:23:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2025 - 10:38:51	Presidente da Comissão	bom dia, retornaremos amanhã às 13:30
08/04/2025 - 13:32:45	Presidente da Comissão	Boa tarde, vamos retornar o certame
08/04/2025 - 13:34:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO_CE 00002_2025.pdf) em 08/04/2025 às 13:34.
08/04/2025 - 13:39:31	Sistema	O fornecedor B V DE M FELIX foi desclassificado no processo.
08/04/2025 - 13:39:31	Sistema	Motivo: Inabilitado conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia
08/04/2025 - 13:39:31	Sistema	O fornecedor B V DE M FELIX foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
08/04/2025 - 13:39:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 362.178,77.
08/04/2025 - 13:42:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 09/04/2025.
08/04/2025 - 13:42:54	Sistema	Motivo: conforme item 13.1 do edital, fica aberto prazo para a empresa apresentar a proposta de preço nos termos do edital
09/04/2025 - 07:10:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 07:11:40	F. ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, já anexamos a proposta readequada e documentação de habilitação.



09/04/2025 - 13:50:35	Presidente da Comissão	boa tarde a todos, com o envio da proposta solicitada, a mesma será encaminhada para o setor de engenharia para análise, o retorno do certame será informado por este chat com 1 dia de antecedência
10/04/2025 - 14:15:09	Presidente da Comissão	Boa tarde, vamos retornar o certame amanhã as 10:00
14/04/2025 - 15:35:43	Presidente da Comissão	Retornaremos amanhã as 10:00
15/04/2025 - 10:00:07	Presidente da Comissão	bom dia, vamos retornar
15/04/2025 - 10:01:30	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER ECOL (1).pdf) em 15/04/2025 às 10:01.
15/04/2025 - 10:02:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
15/04/2025 - 10:02:12	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/04/2025 - 10:02:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 15/04/2025 às 10:12.
15/04/2025 - 10:13:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



SILVANA GRACIANO BENTO SILVA

Presidente



MACIEL PEREIRA DA SILVA

Apoio



LUIS FRANCISCO DA SILVA MELO

Apoio

