



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

Rua José Silveira, nº 106, Centro, Mogiço/PB - fone: (83) 3266-1033 e-mail: inframogei@uol.com.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
CNPJ: 08.866.501/0001-67

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO
MUNICÍPIO DE MOGEIRO – PB


MOGEIRO/PB. OUTUBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA

		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO LOCAL: MOQUEIRO/PB. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOQUEIRO			DATA: 16/10/2024		BDI: 23,38 %		
					FONTES	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
					SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	set/24
					COMPOSIÇÕES	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	set/24
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 24.461,91
1.1	CPL012024	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	4,00	R\$ 4.034,80	R\$ 4.978,14	R\$ 16.139,20	R\$ 19.912,54
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M²	8,00	R\$ 460,91	R\$ 568,67	R\$ 3.687,28	R\$ 4.549,37
2 AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA									R\$ 206.194,49
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 3.045,79
2.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	1.702,50	R\$ 1,45	R\$ 1,79	R\$ 2.468,63	R\$ 3.045,79
2.2 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 199.877,81
2.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	552,63	R\$ 36,11	R\$ 44,55	R\$ 19.955,47	R\$ 24.621,06
2.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	60,00	R\$ 57,43	R\$ 70,86	R\$ 3.445,80	R\$ 4.251,43
2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.702,50	R\$ 81,41	R\$ 100,44	R\$ 138.600,53	R\$ 171.005,33
2.3 DIVERSOS									R\$ 3.270,89
2.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	552,63	R\$ 1,47	R\$ 1,81	R\$ 812,37	R\$ 1.002,30
2.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.702,50	R\$ 1,08	R\$ 1,33	R\$ 1.838,70	R\$ 2.268,59
3 RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA									R\$ 67.839,78
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 973,13
3.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	543,95	R\$ 1,45	R\$ 1,79	R\$ 788,73	R\$ 973,13
3.2 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 65.747,21
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	217,58	R\$ 36,11	R\$ 44,55	R\$ 7.856,81	R\$ 9.693,74

3.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$ 57,43	R\$ 70,86	R\$ 1.148,60	R\$ 1.417,14
3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	543,95	R\$ 81,41	R\$ 100,44	R\$ 44.282,97	R\$ 54.636,33
3.3	DIVERSOS								R\$ 1.119,44
3.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	217,58	R\$ 1,47	R\$ 1,81	R\$ 319,84	R\$ 394,62
3.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	543,95	R\$ 1,08	R\$ 1,33	R\$ 587,47	R\$ 724,82
4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE								R\$ 66.862,88
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 958,82
4.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	535,95	R\$ 1,45	R\$ 1,79	R\$ 777,13	R\$ 958,82
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 64.801,09
4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	214,38	R\$ 36,11	R\$ 44,55	R\$ 7.741,26	R\$ 9.551,17
4.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$ 57,43	R\$ 70,86	R\$ 1.148,60	R\$ 1.417,14
4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	535,95	R\$ 81,41	R\$ 100,44	R\$ 43.631,69	R\$ 53.832,78
4.3	DIVERSOS								R\$ 1.102,97
4.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	214,38	R\$ 1,47	R\$ 1,81	R\$ 315,14	R\$ 388,82
4.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	535,95	R\$ 1,08	R\$ 1,33	R\$ 578,83	R\$ 714,16
5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA								R\$ 60.824,46
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 870,36
5.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	486,50	R\$ 1,45	R\$ 1,79	R\$ 705,43	R\$ 870,35
6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 58.952,90
5.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	194,60	R\$ 36,11	R\$ 44,55	R\$ 7.027,01	R\$ 8.669,92
5.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$ 57,43	R\$ 70,86	R\$ 1.148,60	R\$ 1.417,14
5.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M²	486,50	R\$ 81,41	R\$ 100,44	R\$ 39.605,97	R\$ 48.865,84
6.3	DIVERSOS								R\$ 1.001,21
5.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	194,60	R\$ 1,47	R\$ 1,81	R\$ 286,06	R\$ 352,94
5.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	486,50	R\$ 1,08	R\$ 1,33	R\$ 525,42	R\$ 648,26

6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES									R\$	56.721,51		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	810,24		
6.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	452,90	R\$	1,45	R\$	1,79	R\$	656,71	R\$	810,24
6.2	PAVIMENTAÇÃO									R\$	64.979,21		
6.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	181,16	R\$	38,11	R\$	44,55	R\$	6.541,69	R\$	8.071,13
6.2.2	02822/ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$	57,43	R\$	70,86	R\$	1.148,60	R\$	1.417,14
6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	452,90	R\$	81,41	R\$	100,44	R\$	36.870,59	R\$	45.490,93
6.3	DIVERSOS									R\$	932,06		
6.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALCÃO). AF 05/2024	SINAPI	M	181,16	R\$	1,47	R\$	1,81	R\$	266,31	R\$	328,57
6.3.2	CPL-22024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	452,90	R\$	1,08	R\$	1,33	R\$	489,13	R\$	603,49
VALOR BDI TOTAL:											R\$	91.508,51	
VALOR ORÇAMENTO:											R\$	391.396,53	
VALOR TOTAL:											R\$	482.905,03	



Nome: **LENILSON DE ANDRADE ALVES**

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 161.532.098-9



Nome: **ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA**

Cargo: Prefeito Constitucional

CPF: 840.199.644-91


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO		
Agente financeiro	Nome do empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	
Localização BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO/PB.	Tipo de obra/serviço PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	

Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços (R\$)	Peso (%)	nov/24		dez/24		jan/25		fev/25	
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.461,91	5,07%	6.115,48	25,00%	6.115,48	25,00%	6.115,48	25,00%	6.115,48	25,00%
2	AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA	206.194,49	42,70%	103.097,24	50,00%	103.097,24	50,00%	-		-	
3	RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA	67.839,78	14,05%	33.919,89	50,00%	33.919,89	50,00%	-		-	
4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE	66.862,88	13,85%	-		33.431,44	50,00%	33.431,44	50,00%	-	
5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA	60.824,46	12,60%	-		30.412,23	50,00%	30.412,23	50,00%	-	
6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES	56.721,51	11,75%	-		-		28.360,76	50,00%	28.360,76	50,00%

TOTAL SIMPLES	482.905,03	100,00%	143.132,61	29,64%	206.976,28	42,86%	98.319,91	20,36%	34.476,23	7,14%
TOTAL ACUMULADO	482.905,03	100,00%			350.108,89	72,50%	448.428,80	92,86%	482.905,03	100,00%

MOGEIRO/PB. 16 DE OUTUBRO DE 2024


LENILSON DE ANDRADE ALVES
Engenheiro Civil
CREA-PB Nº 161.532.098-9


Assinatura do agente executor
Nome: ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA
Cargo: Prefeito Constitucional

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO/PB.

Agente executor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB.

Item	Discriminação	Investimento total (R\$)			
		Recursos Proprios	Contrapartida	Outras fontes	Total
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.461,91	0,00	0,00	24.461,91
1.2	AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA	206.194,49	0,00	0,00	206.194,49
1.3	RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA	67.839,78	0,00	0,00	67.839,78
1.4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE	66.862,88	0,00	0,00	66.862,88
1.5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA	60.824,46	0,00	0,00	60.824,46
1.6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES	56.721,51	0,00	0,00	56.721,51
Total		482.905,03	0,00	0,00	482.905,03

Local/Data

MOGEIRO/PB, 16 de OUTUBRO de 2024

Assinatura do representante da equipe técnica

Nome: LENILSON DE ANDRADE ALVES

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 161.532.098-9

Assinatura do agente executor

Nome: ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: Prefeito Constitucional

CPF: 840.199.644-91

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Contrato de Repasse:	RECURSOS PROPRIOS
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
Empreendimento:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO/PB.
Tipo de Obra:	Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:	100%
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)	NÃO



DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80
Seguros e Garantias (*)	0,32	0,40	0,74	0,32
Riscos	0,50	0,56	0,97	0,50
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02
Lucro	6,64	7,30	8,69	6,64
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	19,60	20,97	24,23	23,38

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei nº13.161/2015
Verificação do BDI: OK

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.	
 Profissional: LENILSON DE ANDRADE ALVES CREA/CAU: 161.532.098-9	 Resp. Tomador: ANTONIO JOSE FERREIRA Cargo: PROCEITO CONSTITUCIONAL

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 103689

Código 103689
Descrição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade m²
Valor sem 460,91
Valor com 456,99

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,68	21,97	0,3729	9,20	8,19
C	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	22,67	21,44	0,5	11,33	10,72
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,97	17,91	1,1186	22,33	20,03
I	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	400,00	400,00	1,0	400,00	400,00
I	00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	38,70	38,70	0,0113	0,43	0,43
I	00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	20,74	20,74	0,0132	0,27	0,27
I	00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,41	5,41	3,2083	17,35	17,35



- - /

(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

[Coleta de Preços](#)
[Fornecedores](#)
[Insumos](#)
[Especificações](#)
[Serviços](#)
[Downloads](#)
[Contato](#)

Composição de Preço de Serviço

Julho/2024-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
🔧	00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,036	10,25	0,37
🔧	00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,018	17,39	0,31

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	0,00	0,68	0,77	0,00	1,45

Copyright 2004 cehop.se.gov.tr

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE 5 ou superior

Créditos

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 94273

Código 94273
Descrição ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
Unidade M
Valor sem 36,11
Valor com 34,97

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	642,96	625,30	0,0018	1,15	1,12
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,37	22,58	0,2296	5,82	5,18
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,97	17,91	0,2296	4,58	4,11
I	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	125,00	125,00	0,0066	0,82	0,82
I	00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	23,63	23,63	1,005	23,74	23,74



- - /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

ORSE

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedoros Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Julho/2024-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
✎	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,18	9,00	1,62
✎	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,36	6,42	2,31
✎	01610/ORSE	Meio fio granítico	m	1	40,95	40,95
📦	00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,01	553,52	5,54
📦	01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,001	532,58	0,53
📦	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,36	3,88	1,40
📦	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,18	3,79	0,68

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	47,37	4,53	5,09	0,44	57,43

Relação Detalhada de Insumos						
*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06405256	14,00	0,90
M	10585/ORSE	Arco de serra	un	0,00000036	19,90	0,00
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00943	111,43	1,05
M	00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	110,00	0,12
P	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,0018	19,13	0,03
M	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000503	66,72	0,03
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012584	18,07	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00037752	13,90	0,01
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas ou oficial (horista)	h	0,0036	19,13	0,07
M	02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00008804	166,00	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0028314	190,00	0,54
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00000072	26,89	0,00
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,0022	0,76	2,28
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00007344	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000918	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00012852	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00012852	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00025168	300,00	0,08
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009438	193,41	0,18
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,00000072	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00000036	246,00	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00144716	12,51	0,02
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004402	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00003672	13,52	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00000072	48,95	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00007344	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001836	28,00	0,00
M	01610/ORSE	Meio fio granítico	m	1	40,95	40,95
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00003672	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000503	6,70	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00008804	36,90	0,00
M	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00209	119,72	0,25
M	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00627	120,35	0,75
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1836	19,13	3,51
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0028314	4,90	0,01

Comprovação da Aprovação do Projeto Básico, Doc. 127133/24. Data: 18/11/2024 12:26. Responsável: Ricardo J. de M. Junior.

Impresso por convidado em 23/10/2025 14:56. Validação: E685-D3F3-0D20-28FD-E704-0730-B921-DF85.

M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00113256	18,00	0,02
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00001836	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06405256	5,00	0,32
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00003672	45,00	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0028314	12,54	0,04
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,00000036	617,95	0,00
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00001836	327,80	0,01
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00000036	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4402	13,65	6,01
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00013206	18,58	0,00
M 10586/ORSE	Torquesa	un	0,00000036	39,00	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,05378342	4,50	0,24



Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 101169

Código 101169
Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade m²
Valor sem 81,41
Valor com 78,99

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	530,65	524,80	0,0204	10,82	10,70
C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,15	22,39	0,4021	10,11	9,00
C	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	64,58	61,82	0,1309	8,45	8,09
C	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	160,27	157,51	0,0031	0,49	0,48
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,97	17,91	0,4021	8,02	7,20
I	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	126,63	126,63	0,114	14,43	14,43
I	00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	881,67	881,67	0,033	29,09	29,09



-- /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 102498

Código 102498
Descrição PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo PINT - PINTURAS
Unidade M
Valor sem 1,47
Valor com 1,34


	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,45	23,73	0,037	0,97	0,87
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,97	17,91	0,016	0,31	0,28
I	00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	1,80	1,80	0,106	0,19	0,19



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO		DATA: 16/10/2024		BDI: 23,38	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS DATA REF.
LOCAL: MOGEIRO/PB.		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27% set/24
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO		COMPOSIÇÕES	PRÓPRIA	0,00%	0,00% set/24
1. - L4.12024 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNTARIO TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,000000	R\$ 24,30 R\$ 1.458,00
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,000000	R\$ 128,84 R\$ 2.576,80
					R\$ 4.034,80
				VALOR:	R\$ 4.034,80

2 - L4.22024 - LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNTARIO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,040000	R\$ 19,97 R\$ 0,80
				Total mão de obra com encargos complementares	R\$ 0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNTARIO TOTAL
100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	SINAPI	H	0,000300	R\$ 951,43 R\$ 0,29
				Total serviços	R\$ 0,29
				VALOR:	R\$ 1,08



Assinatura do representante da equipe técnica
Nome: LENILSON DE ANDRADE ALVES
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 161.532.098-9



Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 90776

Código 90776
Descrição ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade H
Valor sem 24,30
Valor com 21,31

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,51	0,44	1,0	0,51	0,44
I	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,09	18,17	1,0	21,09	18,17
I	00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,25	1,25	1,0	1,25	1,25
I	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34
I	00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,10	0,10	1,0	0,10	0,10
I	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01



- - /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 90778

Código 90778
Descrição ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade H
Valor sem 128,84
Valor com 111,28

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,11	1,82	1,0	2,11	1,82
I	00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	124,63	107,36	1,0	124,63	107,36
I	00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,74	0,74	1,0	0,74	0,74
I	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34
I	00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01
I	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01



- - /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 88316

Código 88316
Descrição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade H
Valor sem 19,97
Valor com 17,91

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35	0,30	1,0	0,35	0,30
I	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,04	1,04	1,0	1,04	1,04
I	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,33	1,33	1,0	1,33	1,33
I	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34
I	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,61	0,61	1,0	0,61	0,61
I	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01
I	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,52	12,51	1,0	14,52	12,51
I	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,77	0,77	1,0	0,77	0,77



- - /

(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 100206

Código 100206
Descrição TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade M3XKM
Valor sem 985,99
Valor com 884,28

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,97	17,91	49,374	985,99	884,28



-- /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Apêndice 15 – Encargos Sociais – Paraíba

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não incide	18,03%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	Não incide	2,06%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,29%	8,51%	11,29%	8,51%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,54%	18,19%	48,54%	18,19%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,45%	4,57%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,31%	2,50%	3,31%	2,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,98%	8,28%	10,98%	8,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15%	3,06%	17,86%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,53%	3,35%	18,27%	7,00%
TOTAL(A+B+C+D)		84,85%	46,62%	114,59%	70,27%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Apêndice 42 – Encargos Complementares – Paraíba

PARAÍBA						VIGÊNCIA A PARTIR DE		12/2023
ALIMENTAÇÃO		TRANSPORTE		SEGURO				
Responsabilidade do empregador conforme a CCT	Café da manhã + Cesta básica ou almoço	Responsabilidade do empregador conforme a CCT	CCT omissa, Aplicar a Lei	Considerações para formulação da proposta	Seguro de Vida Coletivo - Capital Global; Ramo de Atividade 41204-00 - Construção de Edifícios; Número de funcionários: 100			
Item	Valores considerados	Item	Valores considerados	Item	Valores considerados			
CAFÉ DA MANHÃ (R\$/dia)	R\$ 3,50	VALOR DA PASSAGEM	R\$ 4,70	MORTE/MORTE ACIDENTAL/INVALEZ DO SEGURADO	NÃO COBRE			
REFEIÇÃO (R\$/dia)	R\$ -	CUSTO MENSAL DE TRANSPORTE (25,73 dias/mês)	R\$ 241,82	MORTE DO CÔNJUGE	NÃO COBRE			
CESTA BÁSICA (R\$/mês)	R\$ 106,50	SAÍRIO BASE	R\$ 1.605,98	MORTE DO FILHO/ DOENÇA CONGÊNITA FILHO	NÃO COBRE			
OUTROS (R\$/dia)	R\$ -	DESCONTO SOBRE O SALÁRIO BASE	R\$ 96,36	AUXÍLIO FUNERAL	NÃO COBRE			
Valor Adotado - Horista (R\$/h)	R\$ 1,04	Valor Adotado - Horista (R\$/h)	R\$ 0,77	Valor Adotado - Horista (R\$/h)	R\$ 0,01			
Valor Adotado - Mensalista (R\$/mês)	R\$ 196,54	Valor Adotado - Mensalista (R\$/mês)	R\$ 145,46	Valor Adotado - Mensalista (R\$/mês)	R\$ 0,01			
EXAMES								
Código CBHPM	EXAMES	Quantidade	Custos Unitários	Horista (R\$/h)	Mensalista (R\$/mês)			
1.01.01.01-2	EXAME CLINICO	5	R\$ 267,06	R\$ 0,54	R\$ 101,94			
4.01.03.07-2	AUDIOMETRIA TONAL	4	R\$ 293,04	R\$ 0,47	R\$ 89,48			
4.08.05.01-8	RX DIGITAL DE TORAX 1 INC	2	R\$ 107,18	R\$ 0,09	R\$ 16,36			
4.01.05.07-5	ESPIROMETRIA (PULMÃO)	1	R\$ 370,98	R\$ 0,15	R\$ 28,32			
4.14.01.18-2	ELETRCARDIOGRAMA	1	R\$ 194,11	R\$ 0,08	R\$ 14,82			
4.03.02.03-2	GLICEMIA (SANGUE-JEJUM)	1	R\$ 15,19	R\$ 0,01	R\$ 1,16			
Turnover - meses:	13,09936824	Qtde de horas trabalhadas do Turnover: 2470,15	Valores adotados	R\$ 1,34	R\$ 252,08			
EPI								
EPI de Pedreiro	EPI de Soldador	EPI de Pintor	EPI de Servente	EPI de Encanador	EPI de Eletricista			
1,23 R\$/h	1,79 R\$/h	1,72 R\$/h	1,32 R\$/h	1,05 R\$/h	1,2 R\$/h			
233,34 R\$/mês	337,86 R\$/mês	325,5 R\$/mês	250,23 R\$/mês	199,19 R\$/mês	226,4 R\$/mês			
EPI de Carpinteiro	EPI de Topógrafo	EPI de Operador de Escavadeira	EPI de Encarregado	EPI de Engenheiro	EPI de Almojarife			
1,06 R\$/h	0,54 R\$/h	0,65 R\$/h	0,94 R\$/h	0,56 R\$/h	0,59 R\$/h			
201,71 R\$/mês	101,9 R\$/mês	124,2 R\$/mês	177 R\$/mês	107,31 R\$/mês	113,11 R\$/mês			
FERRAMENTAS								
Ferramentas de Pedreiro	Ferramentas de Soldador	Ferramentas de Pintor	Ferramentas de Servente	Ferramentas de Encanador	Ferramentas de Eletricista			
0,82 R\$/h	1,23 R\$/h	1,96 R\$/h	0,6 R\$/h	0,31 R\$/h	0,84 R\$/h			
155,21 R\$/mês	232,31 R\$/mês	371,2 R\$/mês	114,71 R\$/mês	59,28 R\$/mês	159,72 R\$/mês			
Ferramentas de Carpinteiro	Ferramentas de Topógrafo	Ferramentas de Operador de Escavadeira	Ferramentas de Encarregado	Ferramentas de Engenheiro	Ferramentas de Almojarife			
0,48 R\$/h	0,06 R\$/h	0,01 R\$/h	0,09 R\$/h	0,01 R\$/h	0,05 R\$/h			
92,26 R\$/mês	12,77 R\$/mês	0,01 R\$/mês	18,73 R\$/mês	2,28 R\$/mês	10,88 R\$/mês			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS:

BAIRRO MARIA PEIXOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCHILÓ
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
CNPJ: 08.556.801/0001-43

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS

BAIRRO MARIA PEIXOTO

Relatório Fotográfico nº 106, Centro Municipal de Mochiló
Data: 18/11/2024 12:26. Responsável: Ricardo J. de M. Junior.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Figura 1 - AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA



Figura 2 - AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogiço/PB.
 CEP: 58.375-000 E-mail: inframogiço@uol.com.br

LENILSON DE ANDRADE ALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB Nº 161532038-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DO MEIO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.946.501/0001-67

PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025



PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DO MEIO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.946.501/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DO MEIO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.946.501/0001-67





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Figura 3 - RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA



Figura 4 - RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 06.466.501/0001-81

PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024



PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024



PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Figura 5 - RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA



Figura 6 - RUA JOCELYN VELOSO BORGES



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogiço/PB.
 CEP: 58.375-000 E-mail: inframogei@uol.com.br

LENILSON DE ANDRADE ALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB Nº 161532038-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
C/PAZ 08.888.501/0001-67



SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
C/PAZ 08.888.501/0001-67

Por este documento se declara que o projeto básico foi aprovado em 18/11/2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Mogiço, 16 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

LENILSON DE ANDRADE ALVES
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 161532098-9